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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-SRA-EST-CS-011-24 

Acta que se formula con motiuo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-SRA-EST-CS-011-24, relativo a la Obra: SISTEMA DE REFUERZO DE 

ABASTECIMIENTO PARA EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO 

DE TONALÁ, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 10:00 horas, del 07 (siete) de Mayo del 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en la 

sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia 

Colamos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos 

y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-SRA-EST-CS-011-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONÍA, S.A. DE C.V. 
2. C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. 
4. COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V. 
5. T+G INGENIERÍA & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

El día 26 (veintiséis) de Abril de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONÍA, S.A. DE C.V. 
2. C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. 
4. COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V. 
5. T+G INGENIERÍA & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
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Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: 

ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMON A, S.A.
1 

DE C.V. 
 SE ACEPTA 

2 C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 
COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA 

5 
T+G INGENIERÍA & ARQUITECTURA, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA 

De conformidad con tos artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la reuisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

1 ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONÍA, S.A. DE C.V. $ 5'590,836.84 

2 C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 6'404,705.51 

3 CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. $ 6'503,767.64 

4 COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE C.V. $ 6752,306.95 

5 T+G INGENIERÍA & ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $ 6'905,864.51 

A continuación, se describe la reuisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES 3,185,65228 5 	 3,899,91500 3.569.821.25 
MANO DE OBRA 56565280 S 	 789,60632 703358.45 
MAQUINARIA Y EQUIPO 110.65198 225602/3 152,68172 
COSTOS INDIRECTOS 242,08429 421.94048 402.994.12 
FINANCIAMIENTO 21,875.10 29.08954 25,94285 

Comisión Estatal del. 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-SRA-EST-CS-011-24 

TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 
1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

Vl. ETAPA DE ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL CEA-SRA-EST-OS-OB-24 

SISTEMA DE REFUERZO DE ABASTECIMIENTO PARA EL COMPLEJO 
PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALA 
JALISCO. 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA  

$ 5,603,44828 

RANGO DE ACEPTACION: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO__ 4.819,68493 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO S 	5.953.331 47 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO: 

$ 	5649,64945 

IMPORTE MAXIM° ACEPTABLE: 6.497,09687 
IMPORTE MININO ACEPTABLE: 4.802,202.04 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA SA DE C.V. $ 	 4,819,686.93 SE ACEPTA 

C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $ 	 5821,29285 SE ACEPTA 

CONSTRUCTORA VICO, SA DE C.V. $ 	 5.606.69624 SE ACEPTA 

COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM. SA DE C.V. $ 	 5,820.95427 SE ACEPTA 

T+El INGENIERIA 8. ARQUITECTURA. SA  DE C.V. $ 	 5.953.331.47 SE ACEPTA 

2. Etapa de determinación de precios de mercado. 

EMPRESAS 
IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

IMPORTE POR 
MAQ.Y EQUI 

IMPORTE POR 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
MUDAD 

IMPORTE TOTAL 

ARQUITECTURA Y DISEÑO EN 
ARMONIA, SADE C.V. 

$ 	3,185,65228 $ 	603.30632 $ 	130,45650 $ 	402.52332 $ 	22,15128 $ 	445259.41 $ 	4,819.68493 

C4 CONSTRUCCIONES SADE 
CV 

.. 
1 	3,572,07439 $ 	721,15943 $ 	15404452 $ 	385,70112 $ 	26.62075 $ 	632,008.91 $ 	5,521.297.85 

CONSTRUCTORA VICO, SA 
DE C.V. 

$ 	3,418,96637 $ 	78560959 $ 	110,651.98 $ 	242,08429 $ 	21.875.10 $ 	999,63659 $ 	540469624 

COSTOS PROYECTOS Y 
OBRAS 11DM, SADE C.V. 

$ 	3,718,422.99 $ 	565.65200 $ 	225,60243 $ 	420,75292 $ 	29,08954 $ 	832.207.47 $ 	5820,95427 

T.G INGENIERIA & 
ARQUITECTURA. SA DE C.V. 

$ 	3.899.91500 $ 	789,60632 $ 	171,544.15 S 	42194048 $ 	29,05653 $ 	611.41839 E 	5,95333147 
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3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 
V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y E LIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MAQ. 

Y EQUL 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

COSOS S 
INDIRE

T 
 CTO 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO TOTAL 
SICIENCIA INSI

INSUFICIENCIA 
UTIUDAD - 

TOTAL 
CAUFICACION 

ARQUITECTURAY DISEÑO EN 
ARMONIA, SA DE C.V. $ 	384.16897 $ 	100.052.13 $ 	22,22522 $ 	470.80 $ 	3,79157 $ 	510.708.69 -$65,449.28 INSOLVE N I E 

04 CONSTRUCCIONES SADE 
CV $ 	17288.00 $ 	17288.00 $61422091 SOLVENTE 

CONSTRUCTORAVICO,SA 
DE CV. $ 	150554.88 $ 	4252934 $ 	16090983 $ 	4,06775 $ 	357.86220 $64177439 SOLVENTE 

COSTOS PROYECTOS Y 
OBRAS RDM, SA DE CV. $ 	137,706.4.5 $ 	137.70645 $69450102 SOLVENTE 

T*G INGENIERIA T. 
ARQUITECTURA. SADE C.V. S $61141839 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja. 
V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR 

TASACION ARITMETICA 
EMPRESA ADJUDICADA 

ARQUITECTURA Y DISEÑO EN 
ARMONIA SA DE C.V. 

... 
6 	 4,819,686.93 INSOLVENTE 

C4 CONSTRUCCIONES SA DE 
CV 

... 
6 	 5421,29785 SOLVENTE ES GANADOR 

CONSTRUCTORA VICO, SA 
DE C.V. 

,, 
6 	 5,60469624 SOLVENTE 

COSTOS PROYECTOS Y 
OBRAS RDM, SA DE C.V. 

... 
6 	 5,820,95427 SOLVENTE 

T*G INGENIERIA & 
ARQUITECTURA SA. DE CV.  

S 	 5,953,33147 SOLVENTE 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Octaua (08) sesión del 06 (seis) de 

Mayo de 2024 (dos mil veinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la empresa C4 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., para ejecutar la obra CEA-SRA-EST-CS-011-24, relativa a 

SISTEMA DE REFUERZO DE ABASTECIMIENTO PARA EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUENTE 

GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO., por un monto total de $6'404,705.51 (seis 

millones cuatrocientos cuatro mil setecientos cinco pesos 51/100M.N.) I.V.A. incluido por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases del Concurso 

Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral l fracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del ualor de los trabajos, por un monto total de $1921,411.65 (un millón nouecientos 
ueintiú.n mil cuatrocientos once pesos 65/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 10% del 
valor de los trabajos, por un monto total de $640,47055 (seiscientos cuarenta mil cuatrocientos 
setenta pesos 55/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación a la fecha estimada para 
la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato que se entrega por esta 

dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-SRA-EST-CS-011-24, al adjudicatario, quien presentará las garantías 

de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, el cual 

deberá ser firmado el 10 (diez) de Mayo del 2024 (dos mil ueinticuatro), en las oficinas de la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos 

setenta), Colonia Colomos Prouidencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta), 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento 

donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las 

partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en et fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 (setenta y cinco) días natur les 

tomando como fecha de inicio el día 13 (trece) de Mayo del 2024 (dos mil ueinticuatro) de 

terminación el día 26 (veintiséis) de Julio del 2024 (dos mil ueinticuatro). 
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Ing. Eric Walberto 
Director de Presu 

de la Comisión E 

no Arévalo 
os y Contratos 

del Agua de Jalisco. 
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La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas SaFtagún, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 07 (siete) de 
Mayo del 2024 (dos mil veinticuatro), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

El Fallo y su contenido estarán publicados en po 
Agua de Jalisco para su consulta en https://u) w. 

et de la Comisión Estatal del 
mx/sites/licitaciones/ 

"Comisión Estatal del 	 co (CEA)" 

Arq, 	 s Sahagún 
Sub 	 orttrata 'on 

de la Co 	 el A 	 o. 

Empresas y/ 	a Física participantes 

ARQUITECTURA Y DISEÑO N 	•MONÍA, S.A. 
DE C.V. 

1 & 	 ‘ ' \ 
1"Nzuyll 	,f,Npalla 	bolvl-b 	\,. — 

w. 
C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

1 0. 	.1  iie 
1 

? )) 

alf/44911  
CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. 

COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A. DE 
C.V. 1/b/ép)0  d',3  
T+G INGENIERÍA & ARQUITECTURA, S.A. DE 
C.V. 
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Otro (s) participante (s) 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 
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Fecha de clasificación: 08 de mayo de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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