
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. C EA-RED-EST-CS-023-24 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-RED-EST-CS-023-24, relativo a la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO (REDES DE DRENAJE SANITARIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TOMATLÁN, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra 

Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 10:30 horas, del 14 (catorce) de Junio del 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en 

la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, 

Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores 

públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-RED-EST-CS-023-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. 
3. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. 
5. VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

El día 07 (siete) de Junio de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. 
3. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. 
5. VALAHAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
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Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: 

AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA 

2 CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

5 VALARAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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5 INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V. 

Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la revisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

Illiall.M.P.R15A YIQEIRS.Q.NAEZPA....._ , L.Ma911.1E_QPN TYk a 
1 AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. $ 9'049,738.89 

2 CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. $ 9'417,140.06 

3 EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 9'536,908.55 

4 GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. $ 9'922,399.00 

5 VALAHAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $ 9'631,511.45 

A continuación, se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pú.blica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

Vl. ETAPA DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL CEA-RED-EST-CS-023-24 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (REDES DE DRENAJE 
SANITARIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA 

$ 7,869,960.54 

RANGO DE ACEPTACION: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO $ 	7,801,499.04 
IM PORTE MAYOR PROPUE STO: $ 	8,553,792.24 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO: 

$ 	8,214,241.40 

IMPORTE MAXIM° ACEPTABLE: $ 	9,446,37781 
IMPORTE MINIM O ACEPTABLE: $ 	6,982,105.19 

EMPRESA 	. IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 	- 

AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, SA. DE C.V. $ 	 7,801,499.04 SE ACEPTA 

CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. $ 	 8,118,224.19 SE ACEPTA 

EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 	 8,221,47289 SE ACEPTA 

VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $ 	 8,303,027.11 SE ACEPTA 

GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, SADE C.V. $ 	 8,553,79224 - SE ACEPTA 

2. Etapa de determinación de precios de mercado. 
V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES $ 2,451,532.00 $ 2,685,598.06 $ 2,562,90334 
MANO DE OBRA $ 1,958,706.51 $ 2,148,629.19 $ 2,050,220.84 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,689,80232 $ 1,944,53280 $ 1285.276.60 
COSTOS INDIRECTOS $ 685,33282 $ 885,72176 $ 766,54678 
FINANCIAMIENTO $ 33,58954 $ 45,884.40 $ 40,00331 

EMPRESAS 
IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

IMPORTE POR 
MAQ. Y E QUI 

IMPORTE POR 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD 

IMPORTE TOTAL 

AXIOMA PROYECTOS E 
INGENIERÍA SA DE C.V. 

$ 	2,451,532.00 $ 	1,958,706.51 $ 	1,689,80232 $ 	732,004.90 $ 	37,57625 $ 	893,050.86 $ 	7,801.499.04 

CONSTRUCCIONES 
LAMARSA. SA DE C.V. $ 	2,482,369.43 $ 	1,997210.40 $ 	1,706,545.65 $ 	802,340.47 $ 	41,231.95 $ 	1,048,127.96 $ 	8,118,224.19 

EXTRA CONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. 

$ 	2,560,496.46 $ 	2,050,51726 $ 	1,793,12836 $ 	765294.98 $ 	45,884.40 $ 	964,688.48 $ 	8,221,472.89 

VALAKAR 
INFRAESTRUCTURA, SA. DE 
C.V. 

$ 	2,685,598.06 $ 	2,148,629.19 $ 	1944,532.60 $ 	685,332.62 $ 	33,58954 $ 	764,01380 $ 	8,303,027.11 

GRUPO CONSTRUCTOR 
SOTHI, SA DE C.V. $ 	2.645,844.13 $ 	2,102,93487 $ 	1,856,155.80 $ 	885,72176 $ 	41,20172 $ 	979,14158 $ 	8,553,79224 
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3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insoluentes. 
V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANO OE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MAQ. 

Y EQUI 

INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
COSTOS 

INDIRECTOS 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
TOTAL 

UTILIDAD- 

INSUFICIENCIA 
TOTAL 

CALIFICACION 

- 

AXIOMA PROYECTOS E 
INGENIERÍA, SA DE C.V. 

$ 	111,37134 $ 	91,51433 $ 	95,47428 $ 	34,54188 $ 	2,427.06 $ 	335,32899 15772197 SOLVENTE 

CONSTRUCCIONES 
LAMARSA SA DE C.V. $ 	80,53191 $ 	53,010.44 $ 	7873095 $ 	21227530 $835,852.66 SOLVENTE 

EXTRA CONSTRUCCIONES, 

SA DE C.V. 
$ 
	

240688 $ 	125180 $ 	3,658.68 5961,02980 SOLVENTE 

VALAKAR 
INFRAESTRUCTURA SA DE 
C.V. 

$ 	81214.16 $ 	6,41177 $ 	87,627.93 $67638567 SOLVENTE 

GRUPO CONSTRUCTOR 
SOTHI, SA CE C.V. 

$ 	- $979,141.58 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja. 

V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA 
RESULTADO DE LA EVALUACION POR 

TASACION ARITMETICA 
EMPRESA ADJUDICADA 

AXIOMA PROYECTOS E 

INGENIERÍA, SA DE C.V. $ 	 7,801,499.04 SOLVENTE ES GANADOR 

CONSTRUCCIONES 
LAMARSA, SA DE C.V. 

$ 	 8,118,224.19 SOLVENTE 

EXTRA CONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. $ 	 8,221,472.89 SOLVENTE 

VALAKAR 
INFRAESTRUCTURA, SA. DE 

C.V. 

$ 	 8,303,027.11 SOLVENTE 

GRUPO CONSTRUCTOR 

SOTHI, S.A. DE C.V. 
$ 	 8,553,79224 SOLVENTE 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Décima segunda (12) Sesión del 13 

(trece) de Junio de 2024 (dos mil ueinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la empresa 

AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., para ejecutar la obra CEA-RED-EST-CS-023-24, 

relativa a CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (REDES DE DRENAJE SANITARIO) EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO., por un monto total de $9"049,738.89 (nueve 

millones cuarenta y nueue mil setecientos treinta y ocho pesos 89/100M.N.), I.V.A. incluido por 

reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases del Concurso 

Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 

respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral l fracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública. del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de $2714,921.67 (dos millones setecientos 
catorce mil novecientos ueintiún pesos 67/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 10% 
del valor de los trabajos, por un monto total de $904,973.89 (novecientos cuatro mil nouecientos 
setenta y tres pesos 89/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación a la fecha estimada 
para la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato que se entrega por 
esta dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA- RED - EST - CS -023-24, al adjudicatario, quien presentará las 

garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, 

el cual deberá ser firmado el18 (dieciocho) de Junio del 2024 (dos mil ueinticuatro), en las oficinas 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos 

setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta), 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento 

donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las 

partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 102 (ciento dos) días naturales tomando 

como fecha de inicio el día 21 (ueintiuno) de Junio del 2024 (dos mil ueinticuatro) y de 

terminación el día 30 (treinta) de Septiembre del 2024 (dos mil ueinticuatro). 
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La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagún, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 14 (catorce) de 
Junio del 2024 (dos mil veinticuatro), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

El Fallo y su contenido estarán publicados en el po 
Agua de Jalisco para su consulta en littps.//u,  

"Comisión Estatal  

al de in rnet de la Comisión Estatal del 

sco (CEA)" 

/ 
Ar•, Arturo ',.. • s Sahagún 

S bdirecto » Contratación 
de la C•misión /1-  ,1„ a 1 del Agua Jalis o. 

\ /01 

Ing. Eric Walb: -Ali  -11to Arévalo 010.fi  

de la Co ió e3.01"d.:{es  tal del Agua de Jalisco. 
Director d 	 tos y Contratos 

RA e) -S6CIAL 

\ 

EPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE 
C.V. 

CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. 

EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. 

VALARAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 
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h Comisión Estatal de( 

Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-RED-EST-CS-023-24 

Otro (s) participante (s) 

. 	 , 
A) 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 
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Fecha de clasificación: 14 de junio de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------ 
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