GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
No. CEA-RED-FED-LP-025-22
Procedimiento No. LO-914029999-E11-2022

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. TERCERA ETAPA DE CINCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara,
Jalisco, siendo las 16:00 HORAS, del dia 01 (UNO) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 27 fraccién I, 31 fraccién X, 34 y 35
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como en los
articulos 31 fraccion IIT, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas, siendo las 16:00 HORAS para constatar la realizacién de la
junta convocada por la DIRECCION TECNICA de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de

contratacién.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de Presupuestos y
Contratos y el personal de la DIRECCION TECNICA de la COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO (CEA). La reunion tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y
hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitacién, anexos, proyecto y/o catdlogo

de conceptos, para la preparacién de las propuestas técnicas y econdmicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FiSICA:

NOTAS ACLARATORIAS:

1- Se modificard el documento A-25 (CATALOGO DE CONCEPTOS) y las modificaciones al
proyecto, se les entregard a los licitantes que asistieron a esta junta de aclaraciones, de la misma
forma estara disponible en el portal de COMPRANET para su consulta publica de los interesados.
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2.- Se modifica el documento A-17 en el archivo 41 ANEXOS LP-FED-E11-025-22, mismo que estard
disponible para su consulta publica en el portal de COMPRANET, el 2% del impuesto sobre la
némina no se deberd de considerar.

3.- Serda responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta
en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de
licitacién y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada
y congruente el dia del acto de presentacién y apertura de la misma de acuerdo a las
especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por
la dependencia.

4.- La nueva fecha para la presentacion y apertura de proposiciones serd el préximo 10 de junio
de 2022 a las 15:00 horas.

5.- El nuevo periodo de ejecucién que se deberd de considerar en su propuesta es del 30 de junio
de 2022 al 26 de noviembre de 2022 con 150 dias naturales.

ACUERDOS

Deberdn considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo
extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos intermitentes sédbados y domingos

para terminar en la fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucién de los trabajos contar minimo con un
ingeniero topdgrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo

completo de trabajo.

Deberdn analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catdlogo y
especificaciones de construccién; considerando los materiales, mano de obra ly
magquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucion de ld}s
trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para lc1

ejecucion de los trabajos, serd motivo de descalificacién de su propuesta.

—
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Deberd considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios
para la elaboracién de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicacién de la
obray la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

El programa general de ejecucién de los trabajos (Documento A-23) se presentard por
conceptos (con la descripciéon completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales
de la ejecucién de los trabajos, expresado en unidades, volimenes totales y costos,

respetando las fechas de inicio y terminacién indicadas en las bases de esta licitacién.

Se deberd de mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecucion,
asimismo la obra tendrd que ser entregada totalmente limpia y completamente funcional

a consideracion de la dependencia contratante.

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo de ejecucion,
en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado
en la bitdcora de obra la fecha de autorizacién, contando a partir de ésta con 30 dias
naturales para su presentaciéon de andlisis de precio unitario, en la subdireccién de costos

de la Direccién de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de
la tuberia en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material
producto de excavacién, se debera considerar que los trabajos de compactaciéon
requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de

compactacion requerido en el concepto a ejecutar.

Bajo los criterios de la Direccién Técnica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
se tramitard o aceptard se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina
o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y el

municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicard esta consideracién como N

cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice. |
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El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién Estatal del Agua
de Jalisco (CEA) realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario

los trabajos excedentes quedardn a favor del estado.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su
propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones y circulares
aclaratorias para ser entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de

presentacion y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos

descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas
minimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcion de la obra en
construccion, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de
obra, asi como el sefialamiento y materiales para proteger la zona de construccién de
manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento

durante la ejecucién de la obra.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberdn cumplir con la

normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.

Las excavaciones se pagardan sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio deberd ser
autorizado por la subdireccién de construccién; no se pagardn sobre excavaciones por la

utilizacién incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.

Durante el proceso constructivo de la obra serd responsabilidad del contratista el cuidado

y la conservacién de la zanja, ya que la dependencia no pagard sobre excavaciones bajo
ningun motivo.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 16:20 HORAS del mismo dig, a cont'muacic’mj ‘

de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.
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Fecha de clasificacion: 01 de junio de 2022

Clasificacién de Informacién Confidencial.

Confidencial: Se eliminaron Nombre ', Rubrica ? Numero de credencial para
3 . 4 .
votar “y firma ”, de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciéon Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion con
el Articulo M6° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la
Informaciéon Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.



