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(111  Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
CEA-MOD-EST-CS-053-22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  

Objeto: MODERNIZACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPÁL DE CHAPALA, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de •la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 HORAS, del día 02 (DOS) DE AGOSTO DEL 

2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción II y 66 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para constatar la realización de la junta convocada por la DIRECCIÓN DE 

SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO la Comisión Estatal 

del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el 

personal de la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dará 

respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las 

bases de este procedimiento, anexos, proyecto y(o catálogo de conceptos, para la 

preparación de las propuestas técnicas y económicas. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar 

mínimo con un ingeniero topógrafo de pla.n- a para el control de nivelaciones 

con su respectivo equipo completo de trabajó. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo considerando los materiales, nano de obra y maquinaria o 

herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los 

trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios 

para la ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su 

propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los 

insumos necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, 

tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la 

misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

6. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE 03) se 

presentará por partidas, desglosando el total de los conceptos (con la 

descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la 

ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, 

indicando el nombre completo de la obra, respetando las fechas de inicio y 

terminación indicadas en las bases de este procedimiento. 
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7. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con 

medidas mínimas (de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de ancho) con la 

descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el 

equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y 

materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve 

el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la 

ejecución de la obra. 

8. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

9. Los gastos generados para mantener limpio el sitio de los trabajos durante 

todo el periodo de ejecución, deberán ser considerados en el análisis y cálculo 

de costos indirectos; a efectos de garantizar que el sitio intervenido sea 

entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas. 

10. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio 

extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los 

trabajos, en el entendido que el contratista deberá considerar el alcance de 

estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a 

efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio 

intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas. 

11. Se deberá considerar el manejo de residuos como parte de sus indirectos de 

acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Jalisco. 

12. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de 
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análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la 

Dirección de presupuestos y Contratos. 

13. Cuando existan conceptos de trabajos adicionales a los previstos, deberán ser 

autorizados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y deberán 

presentarse los análisis de precios correspóndientes con la documentación 

que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su 

ejecución; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios 

deberá realizarse durante los siguientes quince días hábiles a su 

presentación, o en su caso cuando los conceptos no previstos sean de urgente 

realización para la continuación de la obra,1se podrán iniciar los trabajos sin 

la conciliación y autorización de precios, en cuyo caso dicha autorización no 

podrá exceder de diez días hábiles a partir de que el contratista los proponga. 

En base al Artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y el Artículo 145 de su Reglamento. 

14. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o 

acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de 

banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que 

los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, 

garantizando el contratista el grado de I compactación requerido en el 

concepto a ejecutar. 

15. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del 

estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 10:00 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella. 
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Por parte de la omisión Estatal del Agua de Jalisc 

lI 
Irtg. Eric Walberto, o -no Arévalo 

Director de Presu.• e- 'os y Contratos. 
Dirección de Pr 	stos y Contratos. 

• 

Ocean. J. Tri 	Martínez Sahagú.n 
Director de Sa ea lento y Operación 

de Plantas de Tratamiento 
Dirección de Saneamiento y Operación 

de Plantas de Tratamiento (CEA) 

Empresas Participantes 

No 
RAZÓN SOCIAL 

Y/0 PERSONA FISIC 	""-- --- - ' 

joRGC 

✓.rit 

NOMBRE Y FIRMA DE 
.-,,,„ .. 	.E. 

t-iNivutz /IPA 

	

p, 	4,01-.../ 
MAN 	bl (VZ_ 	le 47-  

1 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE 
C.V. 

2 
CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, 
S.A. DE C.V. 

3 
ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. 
DE C.V. 1•1C11.;:t rvvv-v 	Grxt-c \CA 	}--1 C1S 

4 POWER DEPOT, S.A. DE C.V. 

5 
MANTILLA & DELGADO Y ASOCIADOS, 
S. DE R. L. DE C.V. 
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Otro (s) participant‘ (s) 

Representante del Órgano Interno de 
Control. 

Y(C-)  CC  1 	CZi<z1 	(Ct., -C-15 	7"(Cl-k 	ev 
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Fecha de clasificación: 02 de agosto de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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