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Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTÓS Y CONTRATOS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

CEA-MEC-EST-AD-063-22 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DEL 

PROGRAMA DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DEL 

EJERCICIO FISCAL 2022 EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la OMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No 2970, Col. Colomos Providencia., en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 HORAS, del día 23 (VEINTITRES) DE AGOSTO 

DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los ar  
de Obra Pública del Estado de Jalisco y su 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

para constatar la realización de la junta cono 

y Gestión de Recursos de la COMISIÓN ESTAT 

conformidad con lo dispuesto para este proce 

tículos 43 fracción II y 66 de la Ley 

s Municipios y el artículo 82 del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, 

cada por la Dirección de Proyectos 

.L DEL AGUA DE JALISCO (CEA), de 

imiento de contratación. 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director  

personal de la Dirección de Proyectos y Ges 

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dará r 

y hacer las aclaraciones necesarias a las base 

catálogo de conceptos, para la preparación de 

de Presupuestos y Contratos y el 

:ión de Recursos de la COMISIÓN 

espuesta a las preguntas recibidas 

de licitación, anexos, proyecto y/o 

la propuesta técnica y económica. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 
trabajos en tiempo extraordinario en di exentes turnos, así como trabajos 
intermitentes sábados y domingos para te minar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar 
mínimo con un ingeniero topógrafo de pla ta para el control de nivelaciones 
con su respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 
catálogo considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o 
herramientas necesarias y suficientes p ra garantizar la ejecución de los 
trabajos, si el contratista no presenta el esglose de los insumos necesarios 
para la ejecución de tos trabajos, será motivo de descalificación de su 
propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de recios unitarios, el costo de los 
insumos necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, 
tomando en cuenta la ubicación de la ola a. y la dificultad para acceder a la 
misma, los fletes y todo lo necesario para s correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 
necesaria para la ejecución de los trabajos. 

6. El programa general de ejecución de l s trabajos (documento PE 03) se 
presentará por partidas, desglosando el total de los conceptos (con la 
descripción completa), indicando erogaci nes y cantidades mensuales de la 
ejecución de los trabajos, expresado en un dades, volúmenes totales y costos, 
indicando el nombre completo de la obra respetando las fechas de inicio y 
terminación indicadas en las bases de est licitación. 

7. Se deberá considerar como parte de sus i directos el rotulo informativo con 
medidas mínimas (de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de ancho) con la 
descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el 
equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y 
materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve 
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el paso peatonal y vehicular seguro y li pio en todo momento durante la 
ejecución de la obra. 

8. Se deberá mantener el sitio de los trabajo limpio durante todo el periodo de 
ejecución, así mismo la obra tendrá que se entregada totalmente limpia. 

9. Los gastos generados para mantener lim • io el sitio de los trabajos durante 
todo el periodo de ejecución, deberán ser c •nsiderados en el análisis y cálculo 
de costos indirectos; a efectos de gara tizar que el sitio intervenido sea 
entregado igual o en mejores condiciones • ue las recibidas. 

10. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio 
extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los 
trabajos, en el entendido que el contratis a deberá considerar el alcance de 
estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a 
efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio 
intervenido sea entregado igual o en mejor es condiciones que las recibidas. 

11. Se deberá considerar el manejo de residu s como parte de sus indirectos de 
acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Jalisco. 

12. Los conceptos fuera de catálogo, deberán per presentados dentro del periodo 
de ejecución, en el formato autorizado, p evio visto bueno del supervisor y 
debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 
contando a partir de ésta con 30 días aturales para su presentación de 
análisis de precio unitario, en la Subdirecc ión de Costos y Presupuestos de la 
Dirección de presupuestos y Contratos. 

13. Cuando existan conceptos de trabajos adicionales a los previstos, deberán ser 
autorizados por la Comisión Estatal 
presentarse los análisis de precios corres 
que los soporte y apoyos necesarios pa 
ejecución; la conciliación y autorización 
deberá realizarse durante los siguie 
presentación, o en su caso cuando los corvo 
realización para la continuación de la obre  

tel Agua de Jalisco y deberán 
pondientes con la documentación 
a su revisión, previamente a su 
de los referidos precios unitarios 
tes quince días hábiles a su 
eptos no previstos sean de urgente 
, se podrán iniciar los trabajos sin 

Jalisco 
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Lic. H or Javier Castañeda Nañez 
irector de Proyectos y Gestión de Recursos 

irección de Proyectos y Gestión de Recursos 
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(4 la conciliación y autorización de precios, n cuyo caso dicha autorización no 
podrá exceder de diez días hábiles a partir de que el contratista los proponga. 
En base al Artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el Artículo 145 de su Reglamento. 

14. Durante la ejecución de los trabajos en e proceso para realizar el relleno o 
acostillado de la tubería en la zanja e+.vo.da con material producto de 
banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que 
los trabajos de compactación requerido se ejecuten por cualquier medio, 
garantizando el contratista el grado e compactación requerido en el 
concepto a ejecutar. 

15. El contratista no podrá sino por conse timiento expreso de la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco realizar tra ajos cuyo importe sea mayor al 
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del 
estado. 

Una vez leída La presente, se cierra siendo as 14:00 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al c 1111 ice todos los participantes de ella. 

  

    

Por parte de la Co *sión Estata del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Walbert 	reno Arévalo 
Director de Pre 	estos y Contratos. 
Dirección d- 	puestos y Contratos. 

(CEA) 
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Empresa (s) Participante (s) 

1 EMGA INGENIERÍA, S.A. DE C. V. 

 

    

    

    

Otro (s) participante (s) 
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Fecha de clasificación: 23 de agosto de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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