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ACTA DE JUNTA DE AC • RACIONES 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANIT • RIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE JAMAY, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la C 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 

MISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 HORAS, del día 20 (VEINTE) DE SEPTIEMBRE 

DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 fracción I y 66 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar 

la realización de la junta convocada por la IRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

  

CONTRATOS Y LA DIRECCIÓN DE SANEAMIEN1rO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, de conformidad 

con lo dispuesto para este procedimiento de co 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director 

tratación. 

de Presupuestos y Contratos y el 

personal de la DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), darán 

respuesta a las preguntas recibidas y hacen ias aclaraciones necesarias a las 

bases de licitación, anexos, proyecto y/o atálogo de conceptos, para la 

preparación de las propuestas técnicas y econó 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA 

NO HUBO PREGUN 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, der.tro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en dif rentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para te minar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejec ción de los trabajos contar mínimo 

con un ingeniero topógrafo de planta par el control de nivelaciones con su 

respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo y especificaciones de construcción; considerando los materiales, 

mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para 

garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el desglose 

de los insumos necesarios para la ejecucicrt de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de preci s unitarios, el costo de los insumos 

necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en 

cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, tos fletes 

y todo lo necesario para su correcta ejecuci rv. 

5. El contratista debe contemplar mano d 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

obra especializada suficiente y 

  

6. El documento PE 03 (PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CON EROGACIONES) se presentará por conceptos (con la descripción 

completa), indicando erogaciones y cantid des mensuales de la ejecución de 

los trabajos, expresado en unidades, volúmei Les totales y costos, respetando las 

fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 
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debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días Tturales para su presentación de 

análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la 

Dirección de Presupuestos y Contratos. 

8. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con 

medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción 

de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de 

seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para 

proteger la zona de construcción de marterpx que se conserve el paso peatonal 

1 

y vehicular seguro y limpio en todo momen o durante la ejecución de la obra. 

9. Se deberá mantener el sitio de los trabajo limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

10. El contratista no podrá sino por consentimi nto expreso de la Comisión Estatal 

del. Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo ir ►porte sea mayor al contratado, en 

caso contrario los trabajos excedentes que arán a favor del estado. 

11. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con 

la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 

12. Sera responsabilidad del contratista realiza r las modificaciones necesarias en 

su propuesta en caso de que se requieran, on base a. juntas de aclaraciones, 

circulares aclaratorias, bases y anexos de lii itación, y convocatoria publicada 

por la dependencia; para ser entregada de forma adecuada y congruente el 

día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las 

especificaciones, lineamientos, descripciort s y fechas establecidas para este 

procedimiento por la dependencia. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 12:40 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella. 

Jalisco 
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Por parte de Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagán 
Director de Saneamiento y Operación de 

Plantas de Tratamiento 
Dirección de Saneamiento y Operación de 

Plantas de Tratamiento (CEA) 

Ing. Eric Walbe 
Director de Pre 

Dirección de Pre 

reno Arévalo 
stos y Contratos 

tos y Contratos (CEA) 

Empresas Participantes 
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Otro (s) participante (s) 

Supervisor Residente de Obra 

Página 4 de 4 Jalisco 
0011E11140 DE/ 1.4111:0 

  



 

Fecha de clasificación: 20 de septiembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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