



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CEA-CON-FED-CI-077-22
No. PROCEDIMIENTO: IO-914029999-E31-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL "LOS CHARCOS" AL TANQUE DE REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITÁN, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 HORAS del día 23 (VEINTITRES) DE SEPTIEMBRE DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción II, 31 fracción X, 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, siendo las 09:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas

2

2

IMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

NOTA ACLARATORIA:

- SE HACE A LOS CONCURSANTES LA SIGUIENTE ACLARACIÓN; EL DOCUMENTO A-24 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) SE MODIFICÓ EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO ACTUALIZADO ESTARÁ DISPONIBLE PARA LA CONSULTA DE LOS INTERESADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET) A

2

2



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CEA-CON-FED-CI-077-22
No. PROCEDIMIENTO: IO-914029999-E31-2022

PARTIR DE ESTE DÍA, O BIEN, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS, UBICADA EN CALLE BRASILIA #2970 COLONIA COLOMOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.

SE ENFATIZA LA ACLARACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA:

DICE:			
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-3476	CONSTRUCCIÓN DE SILLETA DE APOYO PARA TUBERIA DE ACERO, CON ESTRUCTURA DE ACERO DE REFUERZO DEL #2 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ZAPA DE 1.00 X 0.80 X 0.40 M, COLUMA DE 0.50 X 0.30 M, Y ALTURA VARIABLE ENTRE 0.70 A 1.00 M DE ALTURA, PERNOS Y SOLERA PARA FIJACION DE TUBERIA, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	120
DEBE DECIR:			
CEA-3476	CONSTRUCCIÓN DE SILLETA DE APOYO PARA TUBERIA DE ACERO, CON ESTRUCTURA DE ACERO DE REFUERZO DEL #4, ESTRIBOS EN COLUMNA DEL #3 Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 COMO SE INDICA EN DETALLE DE PROYECTO, INCLUYE: ZAPA DE 1.00 X 0.80 X 0.40 M, COLUMA DE 0.50 X 0.30 M, Y ALTURA VARIABLE ENTRE 0.70 A 1.00 M DE ALTURA, PERNOS Y SOLERA PARA FIJACION DE TUBERIA, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	120

ACUERDOS

- Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.

2

2



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CEA-CON-FED-CI-077-22
No. PROCEDIMIENTO: IO-914029999-E31-2022

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.
3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su propuesta.
4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para la ejecución de los trabajos.
6. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE3) se presentará por ~~por~~ conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.
7. Deberán considerar los señalamientos, rótulo informativo de la descripción de la obra en construcción, trámites y equipo de protección necesario para la obra, durante toda su ejecución, mismo que deberán ser considerados dentro de sus indirectos.
8. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
9. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar

2

2

2

2



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CEA-CON-FED-CI-077-22
No. PROCEDIMIENTO: IO-914029999-E31-2022

asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de costos de la Dirección de presupuestos y contratos.

10. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el concepto a ejecutar.
11. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los trabajos, en el entendido que el contratista deberá considerar el alcance de estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.
12. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 10:00 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
Dirección de Presupuestos y Contratos (CEA)

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción
Subdirección de Construcción (CEA)



Comisión Estatal del Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CEA-CON-FED-CI-077-22
No. PROCEDIMIENTO: IO-914029999-E31-2022

Empresas y/o Persona Física participantes

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V.	4 [Redacted]
EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.	1 [Redacted] 4 [Redacted]
GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1 [Redacted] 4 [Redacted]
JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ	[Redacted] 4 [Redacted]

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Residente Supervisor de Obra. Subdirección de Construcción Dirección Técnica (CEA)	
Representante del Órgano Interno de Control	

