
el Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

CEA-FCB-EST-CS-079-24 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: ELABORACIÓN DE FICHAS COSTO-BENEFICIO ACCIONES DE OBRA 

PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2024 Y ANTERIORES (RECURSOS 

PROPIOS). 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 HORAS, del día 27 (VEINTISIETE) DE AGOSTO 

DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 numeral 1 fracción II y 66 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para constatar la realización de la junta convocada por la DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el 

personal de la DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS de la 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dará respuesta a las 

preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de este 

procedimiento, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación 

de las propuestas técnicas y económicas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FISICA: 

NO HUBO PREGUNTAS. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo considerando los insumos necesarios y suficientes para garantizar 

la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los 

insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

3. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los 

insumos necesarios para la elaboración de los trabajos tomando en cuenta la 

ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

4. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

5. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE 03) se 

presentará por partidas, desglosando el total de los conceptos (con la 

descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la 

ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, 

indicando el nombre completo de la obra, respetando las fechas de inicio y 

terminación indicadas en las bases de este procedimiento. 

6. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un precio 

extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los 

trabajos, en el entendido que el contratista deberá considerar el alcance de 

estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a 

efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio 

intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas. 
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7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de 

análisis de precio unitario, en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la 

Dirección de presupuestos y Contratos. 

8. Cuando existan conceptos de trabajos adicionales a los previstos, deberán ser 

autorizados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y deberán 

presentarse los análisis de precios correspondientes con la documentación 

que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su 

ejecución; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios 

deberá realizarse durante los siguientes quince días hábiles a su 

presentación, o en su caso cuando los conceptos no previstos sean de urgente 

realización para la continuación de los trabajos, se podrán iniciar los trabajos 

sin la conciliación y autorización de precios, en cuyo caso dicha autorización 

no podrá exceder de diez días hábiles a partir de que el contratista los 

proponga. En base al Artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y el Artículo 145 de su Reglamento. 

9. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del 

estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 13:30 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calcejtodos los participantes de ella. 
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Por parte de la Co 	ión Estatal del Agu 

Ing. Eric Walberto M.)• 	Arévalo 
Director de Presup < ,s y Contratos. 

Dirección de Pre 
;* - 

) tos y Contratos. 

Lic. Hécto 	Castañeda Nañez 
Director d royectos y Gestión de 

Recursos 
Dirección de Proyectos y Gestión de 

Recursos (CEA) 

Empresas Participantes 

INGENIERÍA Y PROYECTOS R. Y M., S.A. 
DE C.V. 

on 20 eZ 	oky:4  

2 NOEMÍ RUTH TÉLLEZ AGUILAR 
1Y0.

r9CI1-\ 	arrnm  \ 1  \ c\ 	°I.  
3 

Y CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. 

ESTRATEGIA ›,t-c. 	l(rIc. 	 l'  ,h 

CA.01-Gcs 	IctICS 	WICCIcki¿owik'S 
I:, ki--(4 Eli 	iyel-ii CiCtre(c,tiPetAchcco 

4 M3 CREACIÓN S., DE R.L. DE C.V. 

5 SERVICIOS CONDISER, S.A. DE C.V. 
, ris,r Ke,..1 n, 	U--  e 	•k,I 

(9~ A-- --- 

50'  Ae---- \1913-e-- 

Otro  (s) participante (s) 

Representante del Órgano Interno de 
Control. 
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Fecha de clasificación: 27 de agosto de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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