
1  Comisión Estatal del 
Agua 3at5sco 

GOBIERNO DEL ESTAD 

COMISIÓN ESTATAL DEL A 

DIRECCIÓN DE PRESUPUES 

el DE JALISCO 

UA DE JALISCO 

OS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PU LICA 

CEA-CON-EST-L'-100-22 

ACTA DE JUNTA DE AC • RACIONES 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTR BUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

TRATADAS DE LA PTAR "EL AHOGADO", PARA U O EN ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

(FRENTE 1), MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE Z ÑIGA Y EL SALTO, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 HORAS, d l día 1E (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 

2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundnmento en los art culos 43 fracción I y 66 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de. Ja,. sco y sus Munici tos y el artículo 82 del Reglamento 

  

de la Ley de Obra Pública 'Dant  el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar 

la realización de la junta crztvocada por la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

CONTRATOS Y LA DIREC'ACN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO, de conformidad con lo dispuesto paró este procedimiento de 

contratación. 

El Ing. Eric Walberto Mwenc, Arévalo, Director de PI est. puestos y Contratos y el 

personal de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), darán respuesta a las preguntas recibidas y hacen las 

aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de 

conceptos, para la preparación de las propuestas técnic z:3 y económicas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA: 
LA SIGUIENTE PREGUNTA FUE REALIZADA POR LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 

1.- DEL CONCEPTO CEA-2299 SUMINISTRO E INSTALAC14)N DE TRAMO BRIDADA PARA 
CONEXION CON PIEZAS '1NE FIERRO FUNDIDO TIPO REF: 4 FABRICADO EN POLIÉSTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ( PRFV ), JUNTA HERMUTICA PARA ALCANTARILLADO, 
DIÁMETRO NOMINAL 750  MM.1 • )NGITUD DE COPLE DE 3 MM, PARA UNA PRESIÓN DE  
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Comisión Estatal del 

Agua 3ctlisco (1)  
GOBIERNO DEL ESTAD DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL A UA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚtLICA 
, CEA-CON-EST-11-100-22 

TRABAJO NOMINAL PN 10 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIM 
DEBERÁ INCLUIR DOBLE EMPAQUE ANILLO TIPO 
CENTRAL ANTI CHOQUE DE ESPIGAS, PARA E 
MEDIANTE EL PROCESO DE ENROLLAMIENTO CO N ITINUO BAJO LA NORMA ASTM D2310 
CLASIFICADO COMO RPMP TIPO I GRADO 9 CLASE B, EN SERIE MÉTRICA Y CONFORME A 
LAS NORMAS IS0-10467 Y NMX-E-254/2-CNCP-200 7. INSTALACION DE TRAMO BRIDADO 
DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VI DRIO), ESTE DEBERA DE CONTAR CON 
DOBLE EMPAQUE DE CAUCHO ELASTOMERICO R: F<A, ASI COMO UN TOPE DE CAUCHO 
EN LA PARTE CENTRAL PARA EVITAR CHOQUE D ESPIGAS. EL ENCHUFE DEBERA SER 
MANUAL USANDO ESLINGAS Y POLIPASTOS. SE  EALIZARÁN PRUEBAS DE UNION QUE 
ASEGURE LA CORRECTA UNION, ASI COMO LA HER vIETICIDAD EN LAS MISMAS. INCLUYE: 
SUMINISTROS, CARGA Y DESCARGA, ACARREOS PIE DE CEPAS, FLETES, MAQUINARIA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA. COPLE CERTIFICADO IGENTE CON LA NORMA NOM- 001-
CONAGUA-2011, ALMACENAJE, ACARREOS, E EVACIONES, CORTES Y BISELES, 
LUBRICANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE ENCH FADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO SUMI ISTRO E INSTALACION DE ACUERDO 
A MANUALES DEL PROVEEDOR. NORMA AWWA M 45, ASTM D-3839. EL FABRICANTE DE 
LA TUBERÍA DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITAC ION PREVIA Y ASESORÍA TÉCNICA NO 
PERMANENTE EN SITIO DURANTE EL PROCESO E INSTALACIÓN. A SU VEZ DEBERÁ 
ACREDITAR UNA EXPERIENCIA EN LA ASESORÍA  D: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PRFV 
DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA.; ¿HAY ALG N DISEÑO O CROQUIS DE LA PIEZA? 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE D 
QUE SE ESTIPULA EN EL DOCUMENTO PE 01 (CATÁ 
PRODUCTO ES DE LINEA 

EBERA DE COTIZAR CONFORME A LO 
LOGO DE CONCEPTOS) YA QUE ESTE 

  

NOTA Sera responsabilidad dr contratista realiza 
propuesta en caso de que -se --equieran, con base 
aclaratorias, bases de licitación y convocatoria pu 
entregada de forma adecuada y congruente el clic 
de la misma de acuerdo a. las especificaciones, 
establecidas para este procdimiento por la deper 

las modificaciones necesarias en su 
a juntas de aclaraciones, circulares 
licada por la dependencia, para ser, 
del acto de presentación y apertutY 
neamientos, descripciones y fechas 
dencia. 
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Comisión Esta.ol del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTAD DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL A UA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUES OS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚ LICA 
CEA-CON-EST-LF-100-22 

ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si. es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo 

con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su 

respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo y especificaciores de construcción; considerando los materiales, 

mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para 

garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el desglose 

de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos 

necesarios para la elabo:ación de los trabajos puestos en obra, tomando en 

cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes 

y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

5. El. contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

6. El documento PE 03 (PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS / 

CON EROGACIONES) se presentará por conceptos (con la descripci 

completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de 

los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las 

fechas de inicio y terminación indicadas en .as bases de esta licitación. 

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formc.-zo autorizado, previo visto bueno del supervisor y 
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Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

CEA-CON-EST-LP-100-22 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de 

análisis de precio urutaris.), en la Subdirección de Costos y Presupuestos de la 

Dirección de Presupuestas y Contratos. 

8. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con 

medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 300 mts de largo; con la descripción 

de la obra en construccien, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de 

seguridad del person al de obra, así como el señalamiento y materiales para 

proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal 

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra. 

9. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

10. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal 

del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en 

caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado. 

11. Los «vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con 

la n.ormatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 

12. Sera responsabilidad del u3ntratista realizar las modificaciones necesarias en 

su propuesta en casa de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, 

circulares aclaratorias, L ases y anexos de licitación, y convocatoria publicada 

por la dependencia; para ser entregada de forma adecuada y congruente 

día del acto de presentación y apertura de lrt misma de acuerdo a 't'as 

especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este 

procedimiento por la dependencia. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 10:00 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella. 
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Otro (s) participa te (s) 

Dirección Técnica (CEA) 
Supervisor Residente de Obra 

Órgano Interno de Control de la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco :CEA) 

Director de Proyectos y Gestión. de !Zacursos (CEA) 
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Por parte de 	misión Estata. del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Walbe 
Director de P 

Dirección de  

oreno Arévalo 
estos y Contratos 

estos y Contratos (CSA. 

Ing. 	, -.14" • - fiel Chiál-i-es Muñoz 
ubdifector de Construcción 

Dirección Técnica (CEA) 

Empresas Partici • antes 
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Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAD DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL A UA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUES OS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚ LICA 

CEA-CON-EST-L -100-22 

Secretaria de Gestión Integral del Agua 

Secretaria de Desarrollo Económico 

Secretaria de la Hacienda PítbL.-:a 

Coordinación de Gestión del Territorio 

Coordinador del. Proyecto por parte del Estado 
de Jalisco  

Empaques Modernos de Guadalajara, S. de R.L. 
de C.V. 

Envases Universales de México, SAPI de C.V. 

Mexichem derivados, S.A. de C.V. 

Quimi-Kao, S.A. de C.V. 

Regal Beloit de Guadalajara, S. de R.L. de C.V. 

Banco Santander México, S.A., fnstitución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 
México  
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Fecha de clasificación: 15 de diciembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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