W

Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR ALDAMA
(FRENTE 2), EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 HORAS, del dia 13 (TRECE) DE JUNIO DE 2019
(DOS MIL DIECINUEVE).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 Fraccién Iy 66 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
siendo las 1:30 HORAS para constatar la realizacién de la junta convocada por la
Direccion Técnica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con

lo dispuesto para este procedimiento de contratacién.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de
Presupuestos y Contratos y el personal de la Direccién Técnica de la COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunién tiene por objeto dar respuesta
a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de
licitacidn, anexos, proyecto y/o catdlogo de conceptos, para la preparaciéon de las

propuestas técnicas y econdmicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NOTA ACLARATORIA:
SE HACE MENCION QUE EL ORIGEN DEL RECURSO PARA ESTE PROCEDIMIENTO
ES DEL: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).
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ACUERDOS

Deberdn considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos

intermitentes sdbados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucién de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topdgrafo de planta para el control de nivelaciones

con su respectivo equipo completo de trabagjo.

Deberdan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catalogo considerando los materiales, mano de obra y maguinaria o
herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucién de los
trabgjos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios
para la ejecucién de los trabajos, serd motivo de descalificaciéon de su
propuesta.

Deberda considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los
insumos necesarios para la elaboracién de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la

misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y

necesaria para la ejecucién de los trabajos.

El programa general de ejecucién de los trabajos (documento PE3) se
presentard por conceptos (con la descripcién completa), indicando
erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucidon de los trabagjos,
expresado en unidades, volumenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminacion indicadas en las bases de esta licitacién.

Se deberda considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo

(medidas 3 metros de largo por 2 metros de ancho) con la descripcién de la
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obra en construccién, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de
seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y materiales para
proteger la zona de construccién de manera que se conserve el paso peatonal

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucién de la obra.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de

ejecucion, asi mismo la obra tendra que ser entregada totalmente limpia.

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo
de ejecucidén, en el formato autorizado, previo visto bueno del superuisor y
debiendo quedar asentado en la bitdcora de obra la fecha de autorizacién,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentacién de
andlisis de precio unitario, en la direccién de costos de la Direccién de
presupuestos y contratos.

Durante la ejecucién de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excauacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactacion requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacién requerido en el
concepto a ejecutar.

En ningun caso la CEA tramitard o aceptard se genere un precio
extraordinario relative a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los
trabajos, en el entendido que el contratista deberd considerar el alcance de
estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a
efectos de garantizar que al final de la ejecucién de los trabajos el sitio

intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco/realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
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contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedardn a favor del

estado.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 12200 HORAS del mismo dig, a

continuacion de conformidad al margen y al calce todos los participantes de

ella.
Por parte de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.
Ing. Eric Walbert’é oreno Aréualo Ing. Eduardo Barajas Lépez
Director de Presu stos y Contratos. Residente Supervisor de Obra

A) Direccién Técnica. (CEA)

/ Cleyaule, gl o 7%
‘ ng. Margari astrillo de la Pefia

Subdirector de Proyectos de Agua Potable.
Direccién de Proyectos y Gestién de Recursos. (CEA)
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Otro (s) participante (s)

Representante de Contraloria del Estado.

Representante de Contraloria Interna.
Ing. José de Jeslis Gonzdlez Soria

Pdgina7de?

°‘\

thlsca



