

# LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-EST-LP-030-19

#### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANTA ANITA II, TERCERA ETAPA DE TRES (FRENTE 2), EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 HORAS, del día 13 (TRECE) DE JUNIO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 Fracción I y 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo las 15:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratación.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la Dirección Técnica de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y económicas.

#### PREGUNTAS Y ACLARACIONES

#### EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA:

#### NOTA ACLARATORIA:

SE HACE MENCIÓN QUE EL ORIGEN DEL RECURSO PARA ESTE PROCEDIMIENTO ES DEL: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF).

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

1.- ¿Si no hay un concepto dentro del catálogo relativo a los trámites frente a las dependencias correspondientes, en qué apartado se tendrá que considerar?



Página 1 de 5















# LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-EST-LP-030-19

R=Se considerara dentro del cálculo de los indirectos.

2.- ¿Cuál será el horario de trabajo dentro de la unidad?

R= Será establecido por el permiso otorgado por el municipio para la ejecución de los trabajos.

#### **ACUERDOS**

- Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada.
- 2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo completo de trabajo.
- 3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su propuesta.
- 4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución.
- 5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para la ejecución de los trabajos.
- 6. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE3) se presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos,

Página 2 de 5

Mr.



### LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-EST-LP-030-19

expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación.

- 7. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con la descripción de la obra en construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecución de la obra.
- 8. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia.
- 9. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de costos de la Dirección de presupuestos y contratos.
- 10. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de compactación requerido en el concepto a ejecutar.
- 11. En ningún caso la CEA tramitará o aceptará se genere un précio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los trabajos, en el entendido que el contratista deberá considerar el alcance de estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a













#### LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-EST-LP-030-19

efectos de garantizar que al final de la ejecución de los trabajos el sitio intervenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

12. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del estado.

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 16:10 HORAS del mismo día, a continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisço.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos.

(CEA)

Ing. Juan José Chagra Martínez Jefe de Construcción AMG

Dirección Técnica. (CEA)

Ing. Margarita Castrillo de la Peña
Subdirector de Proyectos de Agua Potable.
Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos. (CEA)

Jalisco

Página 4 de 5



# LICITACIÓN PÚBLICA CEA-CON-EST-LP-030-19

# **Empresas Participantes**

No	RAZÓN SOCIAL Y/O PERSONA FISICA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
1	ALDSANBM CONSTRUCTORA	ARD. ERNESTO RAZON
2	CONSTRUCCIONES SA DE CU	CANNAJAL HEPMOSILLO
3	PTM	José Rodriquez Pas.
4	construcciones y servicios de infraestructura S.A. de C.V.	Ing. Luis Feo Ugeens July
5	AGUAS Y CAMINTS DE DATUSCO SADEO	Jesus loper A. John
6	Grupo Constructor Felca SA de CV	Ivan Arevalos
7	Construcciones y Rental de magninaria de occidente su	C) Francisco Augus Fru
8	Consenza Grap hospiliaro Sadan	101 2
9		
10		

# Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA	REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)
Representante de Contraloría del Estado.	
Representante de Contraloría Interna.	1 (1,)
Ing. José de Jesús González Soria	4 Jahr from

g. Jose de C

Jalisco

Página 5 de 5