Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
| CEA-CON-EST-LP-052-23

Objeto: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO. ' :

Lugar y Fecha: En la sala ‘de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Provuidencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 HORAS, del dia 07 (SIETE) DE AGOSTO DEL
2023 (DOS MIL VEINTITRES).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 numeral 1 fraccién I y 66
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para constatar la realizacién de la junta convocada por la DIRECCION TECNICA
la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo

dispuesto para este procedimiento de contratacién.

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo Director de Presupuestos y Contratos y el
personal de la DIRECCION TECNICA de la COVMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA). Dara respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones
necesarias a las bases de este procedimiento, anexos, proyecto y/o catdlogo de

conceptos, para la preparacién de las propuestas técnicas y economicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NO HUBO PREGUNTAS.
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* ACUERDOS
Deberan considerar, Esi es necesario, dentro- de su propuesta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos

intermitentes sdbados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberda garantizar para la ejecucion de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topdégrafo de planta para el control de nivelaciones

con su respectivo equipo completo de trabagjo.

Deberdan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdlogo y especificaciones de construccién; considerando los materiales,
mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y
suficientes para garantizar la ejecucién de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicaciéon de la obra y la dificultad para acceder a la
misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucién, si el
contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, sera motivo de
descalificaciéon de su propuesta.

El programa general de ejecucién de los trabajos (Documento PT 13) se
presentard por conceptos (con la descripcion completa), indicando
erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucion de los trabgjos,
expresado en unidadé§, volumenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminacién indicadas en las bases de esta licitacién.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de
ejecucioén, asi mismo la obra tendrd que ser entregada totalmente limpia.

Bajo los criterios de la DIRECCION TECNICA de la Comisién Estatal del Agué
de Jalisco (CEA) se tramitard o aceptard se genere un precio extraordinario
relativo a limpieza gruesa, fina o especializada de la obra, cuando la

especificaciones, condiciones, lineamientos y el municipio lo requier,
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entendido que solo se pplicard esta consideracién como y cuando el

supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice.

Los conceptos fuera d,le catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo
de ejecucién, en el foi’rmato autorizado, previo visto bueno del supervisor y
debiendo quedar asentado en la bitadcora de obra la fecha de autorizacién,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentaciéon de
andlisis de precio unitario, en la Subdireccién de Costos y Presupuestos de la

Direccién de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excavacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactaciéon requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacién requerido en el

concepto a ejecutar.

|
'

El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedaran a favor del
estado. |

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias
en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de
aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma
adecuada y congruente el dia del acto de presentacién y apertura de la
misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descnpcwnes y

fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

/

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informatit/),o con
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seguridad del persom‘?tl de obra, asi como el sefialamiento y materiales para

proteger la zona de cq’nstruccién de manera que se conserue el paso peatonal

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucién de la obra.

12. Los uehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberan cumplir

con la normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.
{

13. Las excavaciones se pagardn sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio
deberd ser autorizado por la DIRECCION TECNICA; no se pagardn sobre
excavaciones por la utilizacion incorrecta de su maquinaria en sus procesos

constructivos.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 1115 HORAS del mismo dia, a

continuacion de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisién Estatal del Agua

(CEA)

Empresas Participantes

fj‘ H(l\‘ >
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Otro (s) participante (s)

Representante del Orgaf‘no Interno de
Control.

0 a i
Residente Superuisor de Obra
Direccién Técnica (CEA)
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