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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-CON-EST-LP-108-19

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESARENADO, ARRANQUE Y
ESTABILIZACION DEL DIGESTOR ANAEROBIO DE LA PTAR EN OCOTLAN, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Prouidencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 HORAS, del dia 10 (DIEZ) DE OCTUBRE DE
2019 (DOS MIL DIECINUEVE).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 fraccion Iy 66 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
siendo las 09:30 HORAS para constatar la realizacién de la junta conuvocada por la
Subdireccion de Proyectos de Saneamiento de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de

contratacién.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréuvalo, Director de
Presupuestos y Contratos y el personal de la Subdireccién de Proyectos de
Saneamiento de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunién
tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones
necesarias a las bases de licitacién y/o anexos, para la preparacién de las

propuestas técnicas y econdmicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NO HUBO PREGUNTAS
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ACUERDOS

Deberdan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos

intermitentes sdbados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucién de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topografo de planta para el control de nivelaciones

con su respectivo equipo completo de trabajo.

Deberan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdlogo considerando los materiales, mano de obra y maguinaria o
herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucién de los
trabagjos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios
para la ejecucién de los trabajos, serd motivo de descalificacién de su

propuesta.

Deberd considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los
insumos necesarios para la elaboracion de los trabajos puestos en obra,

tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la

misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucién.

El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y

necesaria para la ejecucién de los trabagjoes.

El programa general de ejecucion de los trabajos (documento PE3) se
presentard por conceptos (con la descripcién completa), indicando
erogaciones Yy cantidades mensuales de la ejecucién de los trabajos
expresado en unidades, volumenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminacién indicadas en las bases de esta licitacién.

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con

medidas minimas (de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de ancho) con la
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descripcion de la obra en construccidén, los tramites y permisos pertinentes, el
equipo de seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y
materiales para proteger la zona de construccién de manera que se conserue
el paso peatonal y uehicular seguro y limpio en todo momento durante la
ejecucion de la obra.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de

ejecucidn, asi mismo la obra tendrd que ser entregada totalmente limpia.

Los gastos generados para mantener limpio el sitio de los trabajos durante
todo el periodo de ejecucion, deberdn ser considerados en el andlisis y célculo
de costos indirectos; a efectos de garantizar gue el sitio intervenido sea

entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

Cuando existan conceptos de trabajo adicionales a los previstos, deberan ser
autorizados por la Comision Estatal del Agua de Jalisco y deberdan
presentarse los andlisis de precios correspondientes con la documentacion
gue los soporte y apoyos necesarios para su reuvisiéon, previamente a su
ejecucién; la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios
deberd realizarse durante los siguientes quince dias hdbiles a su
presentacién, o en su caso cuando los conceptos no previstos sean de urgente
realizaciéon para la continuacién de la obra, se podrdn iniciar los trabajos sin
la conciliacidén y autorizacidon de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no
podrd exceder de diez dias hdbiles a partir de que el contratista los proponga.
En base al Articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Articulo 145 de su Reglamento.

En ningun caso la CEA tramitard o aceptarda se genere un precio
extraordinario relative a limpieza gruesa o fina de la obra al final de los”
trabajos
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Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excavacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactacién requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grade de compactacién requerido en el
concepto a ejecutar.

Las excavaciones se pagaran sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio
deberd ser autorizado por la subdireccién de construccidén; no se pagaran
sobre-excavaciones por la utilizacién incorrecta de su magquinaria en sus

procesos constructivos.

Lo que no se encuentre estipulado en las bases de esta licitacién y
especificaciones, se tendrd que apegar a las normas de la Comisién Nacional
del Agua (CONAGUA),

El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedardn a favor del
estado.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 10:00 HORAS del mismo dia, a
continuacion de conformidad al margen y al calce todos los participantes de
ella.
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Por parte de la Comisiéon Estatal del Agua de Jalisco.

il o 3 [ 427
Ing. Eric Walberte” oreno Aréualo Ocean. J. Trin Martinez Sahagun
Director de Pre /uﬁi.xestos y Contratos Subdirector de Proyectos de
Direccién de'Presupuestos y Contratos Saneamiento
e (CEA) Direccién de Proyectos y Gestién de
/’ Recursos (CEA)
yd
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Otro (s) participante (s) R

Representante de Contraloria Interna.

Ing. José de Jesus Gonzdlez Soria

Supervisor Direccién de Proyectos y —_ 1 ‘
Gestion de Recursos (CEA) }' Qﬂ \&ﬁf) = rqoc_flb HQ/)QC{O O%
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