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ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AJUSTE DE PH EN TANQUE DE ENTREGA (INCLUYE OBRA CIVIL,
MECANICA, ELECTRICA, CONTROL, INSTRUMENTACION Y COMUNICACION CENTRALIZADA DEL SISTEMA DE
MEDICION Y CONTROL DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, TRASVASE Y DOSIFICACION DE ACIDO
SULFURICO) Y SISTEMA DE MEDICION Y TELEMETRIA DE CAUDALES INFLUENTE Y EFLUENTE EN PLANTA
POTABILIZADORA NO. 1 MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Lugary Fecha: Enla sala dejuntasdela COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle
Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del dia 16
(DIECISEIS) DE OCTUBRE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 15 fraccion lll, 43 numeral 1 fraccion |y 66 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obra
PuUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realizacion de la junta convocada por la
DIRECCION DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA),
de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratacion.

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la DIRECCION
DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dara
respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitacion,
anexos, proyecto y/o catalogo de conceptos, para la preparacion de la propuesta técnica y econdmica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que
conocen los términos, resolucion de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de
aclaraciones, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en
caso de adjudicérselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FiSICA:

NO HUBO PREGUNTAS

ACUERDOS
1. Deberédn considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo

extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos intermitentes sabados y domingos para terminar

en la fecha programada.

£

Paginaide 3



/ Comision Estatal del

T y | Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-CON-EST-LP-065-25

El programa general de ejecucion de los trabajos (Documento PE-03) se presentara por conceptos (con
la descripcidon completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucion de los
trabajos, expresado en unidades, voluUmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y
terminacién indicadas en las bases de esta licitacion.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecucidn, asi mismo la
obra tendra que ser entregada totalmente limpia.

El contratista no podra sino por consentimiento expreso de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA)J) realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos
excedentes quedaran a favor del estado.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberan cumplir con la normatividad de la
SCT para transitar en vias estatales y federales.

El licitante debera de contemplar lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011,
Construccion-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer las
condiciones de seguridady salud en el trabajo en obras de construccion, a efecto de prevenir los riesgos
laborales a que estdn expuestos los trabajadores que se desempefan en ellas, considerando las
Obligaciones del patrony de los trabajadores.

Se debera considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas minimas de 2.00
mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcion de la obra en construccion, los tramites y permisos
pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, asi como el sefalamiento y materiales para
proteger la zona de construccion de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y
limpio en todo momento durante la ejecucion de la obra.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de
gue se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitacion y
convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el dia
del acto de presentacidon y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos,
descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten
que conocen los términos, resolucion de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta
de aclaraciones, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato
(en caso de adjudicéarselo) por este motivo.
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Una vez leida la presente, se cierra siendo las 10:15 HORAS del mismo dia, a continuacion de conformidad al
margeny al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Ing. Victor Ivan Lira Contreras
Director de Presupuestos y Contratos. Director de Proyectos y Gestion de Recursos
Direccion de Presupuestos y Contratos. Direccion de Proyectos y Gestion de Recursos

(CEA)J) (CEA)J)

Empresa (s) Participante (s)

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Y/O PERSONA FISICA

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE

Organo Interno de Control

Subdirector de Proyectos de Agua Potable

Direccion de Proyectos y Gestion De Recursos Ing. Fidelmar Merlos Villegas

Subdirectora de Potabilizacion
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado M.I. Claudia Cecilia Topete Martin
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