Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
No. CEA-CON-FED-LP-021-22
Procedimiento No. LO-914029999-E7-2022

ACT A JUNT. N

Objete: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS
DOMICILIARIAS Y MICROMEDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA,
JALISCO. (CUARTA ETAPA DE CINCQO).

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Prouidencia, en Guadalajara,
Jalisco, siendo las 09:30 HORAS, del dia 01 (UNO) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 27 fraccién I, 31 fraccidn X, 34 y 35
de la Ley de Obras Puablicas y Seruvicios Relacionados con las mismas, asi como en los
articulos 31 fraccion III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Seruicios
Relacionados con las mismas, siendo las 09:30 HORAS para constatar la realizacién de
la junta conuocada por la DIRECCION TECNICA de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de
contratacion.

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de Presupuestos y
Contratos y el personal de la DIRECCION TECNICA de la COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO (CEA). La reunion tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y
hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitacidn, anexos, proyecto y/o catdalogo
de conceptos, para la preparacion de las propuestas técnicas y econémicas.

EMPRESA ¥/O PERSONA FISICA:

NOTAS ACLARATORIAS:

1- Se modificard el documento A-25 (CATALOGO DE CONCEPTOS) y las modificaciones al
proyecto, se les entregara a los licitantes que asistieron a esta junta de aclaraciones, de la misma
forma estard disponible en el portal de COMPRANET para su consulta pablica de los interesados.
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2.- Se modifica el documento A-17 en el archive 41 ANEXOS LP-FED-E7-021-22, mismo que estara
disponible para su consulta piblica en el portal de COMPRANET, el 2% del impuesto sobre la
nemina no se deberd de considerar

3.- Serd responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta
en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaraterias, bases de
licitacidon y conuocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada
y congruente el dia del acto de presentacién y apertura de la misma de acuerdo a las
especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por
la dependencia.

4.- La nueva fecha para la presentacion y apertura de proposiciones sera el préxime 09 de junio
de 2022 a las M:30 horas.

5.- El nueuo periodo de ejecucidn que se debera de considerar en su propuesta es del 30 de junio
de 2022 al 27 de octubre de 2022 con 120 dias naturales.

ACUERDOS

Deberan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo

extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos intermitentes sabados y domingos

para terminar en la fecha programada.

La empresa debera garantizar para la ejecucidén de los trabajos contar minime con un
ingeniero topégrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo

completo de trabajo.

Deberan analizar los precios unitarios come se describen en el concepto del catdlogo y

especificaciones de construccién; considerande los materiales, mano de obra
maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucién de lo
trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para
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ejecucion de los trabajos, serd motivo de descalificacién Wrupuastn.
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Deberd considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios
para la elaboracién de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicacion de la
obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

El programa general de ejecucién de los trabajos (Documento A-23) se presentard por
conceptos (con la descripcién completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales
de la ejecucién de los trabajos, expresado en unidades, volimenes totales y costos,

respetando las fechas de inicio y terminacion indicadas en las bases de esta licitacion.

Se debera de mantener el sitio de los trabagjos limpio durante todo el periodo de ejecucion,
asi mismo la obra tendra que ser entregada totalmente limpia y completamente funcional
a consideracion de la dependencia contratante.

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdan ser presentados dentro del periodo de ejecucién,
en el formato autorizade, previo uisto bueno del superuisor y debiendo quedar asentado
n la bitdcora de obra la fecha de autorizacidn, contando a partir de ésta con 30 dias
aturales para su presentacion de andlisis de precio unitario, en la subdireccién de costos
de la Direccidn de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecucién de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de
la tuberia en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material
producte de excavacién, se deberd considerar que los trabajos de compactacion
requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de
compactacion requerido en el concepto a ejecutar.

Bajo los criterios de la Direccién Técnica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
se tramitard o aceptard se genere un precio extraordinario relative a limpieza gruesa, fina
o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y el
municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicarda esta consideracién como y
cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice.
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10. El contratista no podra sino por consentimiento expreso de la Comisién Estatal del Agua
de Jalisco (CEA) realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario
los trabajos excedentes quedaran a favor del estade.

TL. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su
propuesta en casc de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones y circulares
aclaratorias para ser entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de
presentacidn y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos,
descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

12. Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotule informativo con medidas
minimas de 200 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripecién de la obra en
construccidn, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de
cbra, asi como el sefialamiento y materiales para proteger la zona de construccién de
manera que se conserue el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento
durante la ejecucién de la obra.

13. Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberan cumplir con la
normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.

14. Las excavaciones se pagaran sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio debera ser
auteorizado por la subdireccidon de construccion; no se pagaran sobre excavaciones por la
utilizacidén incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.

15. Durante el proceso constructivo de la obra serd responsabilidad del contratista el cuidado

y la conservacién de la zanja, ya que la dependencia no pagara sobre excavaciones bajo

ningun motivo, ‘

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 09:45 HORAS del mismo dia, a continuacidn
de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.
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(

Ing. Eric Walbert Ing. Héc abriel-€Kaires Mufioz
Director de Presu s y Contratos. ,Egtiﬂi or de Construccidén
Direccién de Pr estos y Contratos. — Subdireccién de Construccién
) Direccién Técnica (CEA)

Empresas y/o Persona Fisica participantes

Otro (s) participante (s)

Representante del Organo Interno de
Control.

Residente Superuisor De Obra.
Subdireccidn de Construcclén (CEA)
Inf). Jorge Enfique Amaral Diaz

Direccién de Proyectos y Gestién de
Recursos (CEA)
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