

CIRCULAR ACLARATORIA

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a **04 (cuatro) de abril del 2023 (dos mil veintitrés)**

Licitación Pública Estatal No. **CEA-REH-EST-LP-003-23**

Licitantes y Personas físicas

Presente.

Por medio de este conducto, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y de conformidad con el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 31 segundo párrafo y demás relativos del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. **CEA-REH-EST-LP-003-23**, que tiene por objeto: **OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS FLOCULADORES, COLOCACIÓN DE AGITADORES EN FLOCULADORES EXISTENTES, COMPUERTAS EN CANALES DE DISTRIBUCIÓN, MEJORAMIENTO EN SEDIMENTADORES TREN SUR Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS, EN LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 "SAN GASPAR", EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.**

Sobre el particular, conforme al artículo 70, numeral 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difieren los actos de presentación y apertura de proposiciones y acto de pronunciamiento de fallo del siguiente procedimiento:

No. de Procedimiento	Objeto:	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	Fallo
CEA-REH-EST-LP-003-23	OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS FLOCULADORES, COLOCACIÓN DE AGITADORES EN FLOCULADORES EXISTENTES, COMPUERTAS EN CANALES DE DISTRIBUCIÓN, MEJORAMIENTO EN SEDIMENTADORES TREN SUR Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS TANQUES PARA EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS, EN LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 "SAN GASPAR", EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	28/04/2023 09:30 hrs	12/05/2023 10:00 hrs

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 17 de Abril de 2023	TERMINO: 12 de Noviembre de 2023	PLAZO: 210 días	INICIO: 22 de Mayo de 2023	TERMINO: 17 de Diciembre de 2023	PLAZO: 210 días


El sitio de reunión para realizar los Actos citados anteriormente será en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en la Calle Brasilia #2970, Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

NOTA: Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"



Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
Dirección de Presupuestos y Contratos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.