



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-AMP-EST-LP-001-23**

**DIFERIMIENTO DE FALLO**

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Guadalajara, Jalisco, a 17 (diecisiete) de abril del 2023 (dos mil veintitrés)

Licitación Pública Estatal No. CEA-AMP-EST-LP-001-23

**Licitantes y Personas físicas  
Presente.**

Por medio de este conducto, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y de conformidad con el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 31 segundo párrafo y demás relativos del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-AMP-EST-LP-001-23, que tiene por objeto: **OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN PLANTA, INCLUYE: ADECUACIONES PARA SU OPERACIÓN EN EL ACUEDUCTO CALDERÓN EN SU LLEGADA A LA PLANTA Y LA REHABILITACIÓN E INTERCONEXIÓN DEL TANQUE NO. 5 DE AGUAS CLARAS CON LOS TANQUES EXISTENTES, EN LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 "SAN GASPAR", EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por lo anterior, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día **21 DE ABRIL DE 2023**, a las **09:30 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **VIERNES 12 DE MAYO DE 2023**, a las **09:30 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 02 DE MAYO DE 2023	TERMINO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	PLAZO: 210 DÍAS	INICIO: 22 DE MAYO DE 2023	TERMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO: 210 DÍAS

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE**

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO".**

**Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo**  
Director de Presupuestos y Contratos de la  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Ing. Carlos Vicente Aguirre Pazcka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Archivo