

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA  
**CEA-SDI-EST-LP-005-22**  
**DIFERIMIENTO DE FALLO**

Guadalajara, Jalisco a 24 de Febrero de 2022.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. **CEA-SDI-EST-LP-005-22**  
Presente.

Me refiero la licitación pública No. **CEA-SDI-EST-LP-005-22**, que tiene por objeto: **SISTEMA DE INYECCIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO, PARA CONTROL DE FIERRO Y MANGANESO EN EL INGRESO A LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 3 "SAN GASPAR", EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la pesada carga laboral de la dirección, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día **02 DE MARZO DE 2022**, a las **10:30 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **JUEVES 10 DE MARZO DE 2022**, a las **11:30 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 11 de marzo de 2022	TERMINO: 05 de diciembre de 2022	PLAZO: 270 días	INICIO: 18 de marzo de 2022	TERMINO: 12 de diciembre de 2022	PLAZO: 270 días

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo**  
Director de Presupuestos y Contratos de la  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.