

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-052-23

DIFERIMIENTO DE FALLO

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Guadalajara, Jalisco, a 31 (treinta y uno) de agosto del 2023 (dos mil veintitrés)

Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-052-23  
Licitantes y Personas físicas participantes  
Presente.

Por medio de este conducto, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y de conformidad con el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 31 segundo párrafo y demás relativos del Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. CEA-CON-EST-LP-052-23, que tiene por objeto: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por los alcances de la obra y la carga de trabajo de la dependencia, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Así mismo se modifica el plazo de ejecución de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN					
DICE			DEBE DE DECIR		
INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TERMINO: 24 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO: 105 DÍAS	INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TERMINO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	PLAZO: 92 DÍAS

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO".

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
Director de Presupuestos y Contratos de la  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.C.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Archivo