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Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
DIRECCIÓN TÉCNICA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
CEA-DIB-EST-AD-013-19 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: DIAGNÓSTICO E INGENIERÍA BÁSICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colamos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 HORAS, del día 05 (CINCO) DE AGOSTO DE 

2019 (DOS MIL DIECINUEVE). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 fracción III y 66 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

siendo las 11:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la 

Subdirección de Proyectos de Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de 

Presupuestos y Contratos y el personal de la Subdirección de Proyectos de 

Saneamiento de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión 

tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones 

necesarias a las bases de licitación y/o anexos, para la preparación de las 

propuestas técnicas y económicas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA: 

NO HUBO PREGUNTAS. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo considerando los materiales y consumibles permanentes, mano de 

obra especializada y programas y equipo de cómputo necesarios y suficientes 

para garantizar la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra 

Pública, si el contratista no presenta el desglose de los insumos para la 

elaboración de los trabajos, tomando en cuenta la ubicación y la dificultad 

para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, será motivo de descalificación de su propuesta. 

3. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

4. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE-3) se 

presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando 

erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, 

expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de 

inicio y terminación indicadas en las bases de este procedimiento. 

5. Deberán considerar el equipo de protección necesario para la supervisión de 

los trabajos, durante toda su ejecución, mismo que deberán ser considerados 

dentro de sus indirectos. 

6. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales para su presentación de 
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Empresas Participantes 

MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. 
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análisis de precio unitario, en la dirección de costos de la Dirección de 

Presupuestos y Contratos. 

7. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del 

estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 12:00 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de 

ella. 

Por parte de la omisión Estatal del Agua de Jalisco. 
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Otro (s) participante (s) 

Representante 
Interna. 

de Contraloría 

 

Ing. José de Jesús Gonzalez Soria 
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Fecha de clasificación: 02 de junio de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que 

aparecen en el presente documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en relación con el Artículo 116° de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de 

información confidencial. 
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