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Comisión Estatal, del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

CEA-PRO-EST-AD-080-19 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD 

DE PUNTA PÉRULA EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en La Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 HORAS, del día 06 (SEIS) DE AGOSTO DE 2019 

(DOS MIL DIECINUEVE). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 43 fracción III y 66 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 82 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

siendo las 14:30 HORAS para constatar la realización de la junta convocada por la 

Subdirección. de Proyectos de Saneamiento de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de 

Presupuestos y Contratos y el personal de la Subdirección de Proyectos de 

Saneamiento de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión 

tiene por objeto dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones 

necesarias a las bases de licitación y/o anexos, para la preparación de las 

propuestas técnicas y económicas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FISICA: 

Jalisco 
1,3. ESTAD., 

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
1



Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

CEA- PRO - EST-AD- 080-19 
ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para terminar en la fecha programada. 

2. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del 

catálogo considerando los materiales y consumibles permanentes, mano de 

obra especializada y programas y equipo de cómputo necesarios y suficientes 

para garantizar la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra 

Pública, si el contratista no presenta el desglose de los insumos para la 

elaboración de los trabajos, tomando en cuenta la ubicación y la dificultad 

para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta 

ejecución, será motivo de descalificación de su propuesta. 

3. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los Servicios Relacionados con la Obra Pública. 

4. El programa general de ejecución de los trabajos (documento PE-3) se 

presentará por conceptos (con la descripción completa), indicando 

erogaciones y cantidades mensuales de la ejecución de los trabajos, 

expresado en unidades, volúmenes totales y costos, respetando las fechas de 

inicio y terminación indicadas en las bases de este procedimiento. 

5. Deberán considerar el equipo de protección necesario para la supervisión de 

los trabajos, durante toda su ejecución, mismo que deberán ser considerados 

dentro de sus indirectos. 

6. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 

debiendo quedar asentado en la bitácora de obr la fecha de autorización, 

contando a partir de ésta con 30 días naturales ara su presentación de 

análisis de precio unitario, en la dirección de co tos de 	iirección de 
Presupuestos y Contratos. 
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Ocean. J. Tr 	artínez Sahagán 

Subdire' tor de Proyectos de 

Saneamiento 

Dirección de Proyectos Y gestión de 

Recursos (CEA) 

GRUPO 	 MUR-GO 
CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE 
C.V. 

1 

RAZÓN SOCIAL Y/0 PERSONA 
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7. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al 

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedarán a favor del 

estado. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las 15:00 HORAS del mismo día, a 

continuación de conformidad al margen y al calce todos los participantes de 

ella. 

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Walbe • 	no Arévalo 

Director de Pres. stos y Contratos 
/Dirección. de P:-s 4uestos y Contratos 

CEA) 

Empresas Participantes 
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Otro (s) participante (s) 

      

Representante 
Interna. 

de Con.traloria. 

Ing. José de Jesús Gonzalez Soria 

 

     

Página 4 de 4 

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
1



Fecha de clasificación: 14 de Junio de 2021. 
Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Firma1 del particular que aparece en el 

presente documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en relación con el Artículo 116° de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de 

información confidencial. 
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