



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-POZ-EST-CS-087-20**

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso Simplificado Sumario CEA-POZ-EST-CS-087-20, relativo a la Obra: Equipamiento, electrificación, caseta de control, línea de interconexión y puesta en marcha de pozo profundo primera etapa, en la localidad de el Molino Municipio de Jocotepec, Jalisco, de conformidad al artículo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Siendo las 11:00 horas, del 23 (veintitres) de diciembre del 2020 (dos mil veinte), se reunieron en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato No. CEA-POZ-EST-CS-087-20, donde se invitó a participar a las siguientes empresas:

1. GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.
4. CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.
5. EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.

El día 16 (dieciseis) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), se realizó el acto de Presentación y Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes empresas:

1. GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.
2. CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.
3. CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.
4. CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.
5. EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-POZ-EST-CS-087-20**

Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto mencionado anteriormente:

| NO. | EMPRESA Y/O PERSONA FISICA                   | DOCUMENTACIÓN |
|-----|--|---------------|
| 1   | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                     | SE ACEPTA     |
| 2   | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.             | SE ACEPTA     |
| 3   | CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.            | SE ACEPTA     |
| 4   | CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                  | SE ACEPTA     |
| 5   | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | SE ACEPTA     |

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas que se aceptaron.

| No. | PERSONA FÍSICA<br>O MORAL<br>PARTICIPANTES | PT1       | PT2       | PT3       | PT4       | PT5       | PT6       | PT7       | PT8       | PT9       | PT<br>10  | PT11      | PT12      | PT13      | PT<br>14  | PT15      | PT16      | PT17      | PT18      | PT<br>19  |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                   | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 2   | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.           | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 3   | CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.          | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| 4   | CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE | SI CUMPLE |



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO
No. CEA-POZ-EST-CS-087-20

Table with 17 columns and 1 row. The first column contains the number '5'. The second column contains 'EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.'. The remaining 15 columns each contain the text 'SI CUMPLE'.


Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna de las empresas participantes en la revisión binaria en la documentación requerida en las bases del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente;

Quedando de la siguiente manera:

Table with 3 columns: NO., EMPRESA Y/O PERSONA FISICA, and IMPORTE CON IVA. It lists five entries with their respective company names and amounts.

A continuación, se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Handwritten mark in purple ink.



Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-POZ-EST-CS-087-20**

**TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA**

**1. Etapa por eliminación por rango de aceptación.**

| VI. ETAPA DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN.   |                                |
|---|--------------------------------|
| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO:  | CEA-POZ-EST-CS-087-20          |
| EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA: |
|   | \$ 2,413,793.10                |

|   |                 |
|---|-----------------|
| RANGO DE ACEPTACION:  | 12%             |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO:                                    | \$ 2,142,900.82 |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO:                                    | \$ 2,567,568.88 |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: | \$ 2,472,029.48 |
| IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:                                   | \$ 2,768,673.02 |
| IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:                                   | \$ 2,175,385.95 |

| EMPRESA                                      | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | RESULTADO DE LA EVALUACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.            | \$ 2,142,900.82                 | FUERA DE RANGO             |
| CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.             | \$ 2,406,943.81                 | SE ACEPTA                  |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | \$ 2,501,375.60                 | SE ACEPTA                  |
| GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                     | \$ 2,507,769.04                 | SE ACEPTA                  |
| CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                  | \$ 2,567,568.88                 | SE ACEPTA                  |

**2. Etapa de determinación de precios de mercado.**

| V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO |                         |                         |                  |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RUBROS   | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
| MATERIALES   | \$ 1,156,496.12         | \$ 1,334,630.57         | \$ 1,229,356.62  |
| MANO DE OBRA                                       | \$ 533,879.72           | \$ 610,650.40           | \$ 563,797.92    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                | \$ 190,682.94           | \$ 280,585.04           | \$ 213,086.52    |
| COSTOS INDIRECTOS                                  | \$ 195,743.10           | \$ 255,006.69           | \$ 230,384.50    |
| FINANCIAMIENTO                                     | \$ 4,421.00             | \$ 6,368.49             | \$ 4,438.24      |

| EMPRESAS                                     | IMPORTE POR MATERIALES | IMPORTE MANO DE OBRA | IMPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO | IMPORTE POR INDIRECTOS | IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | IMPORTE POR UTILIDAD | IMPORTE TOTAL   |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.            | DESECHADA              | DESECHADA            | DESECHADA                      | DESECHADA              | DESECHADA                  | DESECHADA            | DESECHADA       |
| CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.             | \$ 1,220,558.49        | \$ 533,879.72        | \$ 202,991.89                  | \$ 195,743.10          | \$ 6,368.49                | \$ 235,390.03        | \$ 2,406,943.81 |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | \$ 1,238,154.75        | \$ 542,398.00        | \$ 190,682.94                  | \$ 255,006.69          | \$ 4,453.48                | \$ 258,099.75        | \$ 2,501,375.60 |
| GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                     | \$ 1,156,496.12        | \$ 610,650.40        | \$ 280,585.04                  | \$ 245,652.00          | \$ 4,421.00                | \$ 197,497.71        | \$ 2,507,769.04 |
| CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                  | \$ 1,334,630.57        | \$ 585,197.84        | \$ 223,181.14                  | \$ 215,117.00          | \$ 4,423.00                | \$ 192,035.90        | \$ 2,567,568.88 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-POZ-EST-CS-087-20**

**3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

| V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS INSOLVENTES |                                     |                                       |  |  |   |                     |                                |              |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------|--------------|
| EMPRESAS   | INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | INSUFICIENCIA TOTAL | UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | CALIFICACION |
| CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.  | DESECHADA                           | DESECHADA                             | DESECHADA                                    | DESECHADA                                  | DESECHADA                               | DESECHADA           | DESECHADA                      | INSOLVENTE   |
| CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.   | \$ 8,798.13                         | \$ 29,918.20                          | \$ 10,094.63                                 | \$ 34,641.40                               |   | \$ 83,452.36        | \$151,937.67                   | SOLVENTE     |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.   |                                     | \$ 21,399.92                          | \$ 22,403.58                                 |  |   | \$ 43,803.50        | \$214,296.25                   | SOLVENTE     |
| GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.   | \$ 72,860.50                        |                                       |  |  | \$ 17.24                                | \$ 72,877.74        | \$124,541.97                   | SOLVENTE     |
| CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.  |                                     |                                       |  | \$ 15,267.50                               | \$ 15.24                                | \$ 15,282.74        | \$176,753.16                   | SOLVENTE     |

**4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja.**

| V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA |                                 |  |                    |
|---|---------------------------------|--|--------------------|
| EMPRESAS  | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | RESULTADO DE LA EVALUACION POR TASACION ARITMETICA | EMPRESA ADJUDICADA |
| CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.                           | \$ 2,142,900.82                 | INSOLVENTE   |                    |
| CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.                            | \$ 2,406,943.81                 | SOLVENTE   | ES GANADOR         |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.                | \$ 2,501,375.60                 | SOLVENTE   |                    |
| GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                                    | \$ 2,507,769.04                 | SOLVENTE   |                    |
| CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                                 | \$ 2,567,568.88                 | SOLVENTE   |                    |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO**  
**No. CEA-POZ-EST-CS-087-20**

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Décima novena (19) sesión del 2020 (dos mil veinte) del 22 (veintidos) de Diciembre de 2020 (dos mil veinte), el cual se determinó adjudicar a la empresa Constructora Bauer, S.A. de C.V., para ejecutar la obra CEA-POZ-EST-CS-087-20, relativa a Equipamiento, electrificación, caseta de control, línea de interconexión y puesta en marcha de pozo profundo primera etapa, en la localidad de el Molino Municipio de Jocotepec, Jalisco., por un monto total de \$2792,054.82 (dos millones setecientos noventa y dos mil cincuenta y cuatro pesos 82/100M.N.) I.V.A. incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo.

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso Simplificado Sumario CEA-POZ-EST-CS-087-20, al adjudicatario, quien presentará las garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el 04 (cuatro) de Enero del 2021 (dos mil veintiuno), en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44660 (cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 (ciento veinte) días naturales tomando como fecha de inicio el día 11 (once) de Enero del 2021 (dos mil veintiuno) y de terminación el día 10 (diez) de Mayo del 2021 (dos mil veintiuno).

La presente Junta de Pronunciamento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir la presente acta.

Concluida la Junta de Pronunciamento de Fallo, se emite la presente acta el día 23 (veintitres) de Diciembre del 2020 (dos mil veinte), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO  
No. CEA-POZ-EST-CS-087-20

El Fallo y su contenido estarán publicados en el portal de internet de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para su consulta en <https://www.ceajalisco.gob.mx/sites/licitaciones/>

"Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)"

Arq. Arturo Rosas Sahagún  
Subdirector de Contratación  
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo  
Director de Presupuestos y Contratos  
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Empresas y/o Persona Física participantes

| RAZÓN SOCIAL                                 | REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) |
|--|---------------------------------|
| GRUPO NOVA, S.A. DE C.V.                     | 2                               |
| CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V.             | 2                               |
| CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V.            | 2                               |
| CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.                  |                                 |
| EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. |                                 |





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO  
No. CEA-POZ-EST-CS-087-20

Otro (s) participante (s)

| DEPENDENCIA   | REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)   |
|---|---|
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO                        |   |
| CONTRALORÍA DEL ESTADO  |   |
| TESTIGO SOCIAL  |   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. | <br>GERARDO JUAN RAMON CTE. O. |
| CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.   |   |
| COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.  |   |
| COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.                                   |   |

