



SECRETARÍA TÉCNICA
Jefatura de Contratación de Obras
■ NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
Adjudicación Directa No. CEA-RE-AD-111-2016

Guadalajara, Jal., 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

SECING S.A. DE C.V.
C. ING. HECTOR LUNA PEREZ
Representante legal
PRESENTE. -

Me refiero a su cotización presentada el día **11 DE NOVIEMBRE DE 2016**, en las oficinas de la Jefatura de Contratación de Obras ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, para el Procedimiento de Contratación por Adjudicación Directa No. **CEA-RE-AD-111-2016**, relativa a la Obra Pública denominada: **"TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO"**.

Al respecto le informo que una vez hecha la evaluación de su cotización, y habiendo constatado que reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y por tanto, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se determinó adjudicarle a su representada el Contrato No. **CEA-RE-AD-111-2016**, para llevar a cabo la Obra Pública arriba referida, con un importe de **\$ 124,941.55 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)**, sin incluir el IVA.

Se manifiesta que el presente surte efecto de notificación legal de adjudicación del contrato, así como la orden respectiva para iniciar los trabajos, rogando su presencia en las oficinas de la Jefatura de Contratación de Obras ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, a las **12:00 HORAS del 14 DE NOVIEMBRE DE 2016**, para la firma del contrato, previa presentación de las garantías requeridas en las Instrucciones para presentar la Cotización. Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **15 DE NOVIEMBRE DE 2016**, con periodo de ejecución de **22 días naturales**.

Atentamente,

LIC. URIEL ALEJANDRO PARGA RAMIREZ
Secretario Técnico