GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Acta de Notificacion del Fallo de la LICITACION

Acta de Notificacion del Fallo de la Licitacion Puablica Nacional Numero LPN 01/2022-CEAP-CEA-
AH, mediante el cual se adjudicara un Contrato de Asociacion Publico Privada, para el Proyecto
de Prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales a través de la Ampliacion de la
Planta de Tratamiento "El Ahogado" con una capacidad de 1,000 litros por segundo (Ips), que
incluye el proyecto ejecutivo, construccion, equipamiento electromecéanico, Pruebas de
Funcionamiento, Pruebas de Capacidad, Operacion, Conservacion, Mantenimiento; asi como la
Remocién y Disposicion Final de los Biosoélidos y Solidos que se generen en el Monorrelleno.

En la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco; siendo las 9:30 horas del dia 5 de octubre de
2022, con fundamento en los articulos 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Proyectos de Inversion y de
Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 69 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 25, 26 y 27 del Manual de Adjudicacion de Proyectos de Inversion y de Prestacion
de Servicios, en la Convocatoria de fecha 4 de agosto de 2022, publicado en el Periddico Oficial
“El Estado de Jalisco” y acorde al procedimiento establecido en el numeral 20 de las BASES DE
LICITACION, se reunieron en el Aula 4 del Centro de Capacitacion para el Servidor Publico en el
edificio del Archivo Historico, ubicado en Av. Prolongacion Alcalde No. 1855, Colonia Miraflores,
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, el COMITE ESTATAL DE ADJUDICACION en
compania del Titular de la Entidad m_mocﬁoﬂm para intervenir en el presente Acto de Fallo, asi como
los LICITANTES de la LICITACION PUBLICA de referencia cuyo nombre, representacion y firma

figuran al final de esta acta.

Preside el acto el Mtro. Ricardo Rodriguez Jiménez, Secretario de Administracion del Estado de
Jalisco, presidente del COMITE ESTATAL DE ADJUDICACION y el Ing. Carlos Vicente Aguirre
Paczka, en su calidad de Director General de la Comision Estatal del Agua de Jalisco como
Entidad Ejecutora, con la asistencia del C. Maximiliano Kaleb Mendoza Jiménez, en su calidad
de Testigo Social. Acto seguido se procedio a pasar lista de asistencia.

Asimismo, se les recordo a los LICITANTES que durante el desarrollo del acto, los representantes
de los LICITANTES presentes no podran salir del lugar en donde se realice el mismo, salvo que
cuente con autorizacion del funcionario que preside el acto o establecer comunicacion por ningn
medio con persona que se encuentre fuera de la sala. Si por alguna causa cualquier asistente al
acto abandonara la sala sin autorizacion, no le sera permitido el reingreso. Asimismo, no se
permitird que los representantes de los LICITANTES introduzcan o retiren ningtin documento

durante la realizacion del evento.

El Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka titular de la Entidad Ejecutora hace del conocimiento que,
con el desarrollo del procedimiento de la presente LICITACION, se sefiala que con fecha 14 de
septiembre de 2022 se llevo a cabo el Acto de Presentacion y Apertura de PROPUESTAS,
durante el cual, conforme a lo dispuesto por el inciso 17 de las Bases de LICITACION, se recibié
para revision detallada la PROPUESTA del LICITANTE Mitsui & Co. Infrastructure Solutions,

S.A.de C.V.

El dato que se dio a conocer durante el Acto de Presentacion y Apertura de PROPUESTAS, fue
el importe de la CONTRAPRESTACION TOTAL mensual (sin IVA) de la PROPUESTA
presentada y aceptada para revision:
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Acta de Notificacién del Fallo de la LICITACION

LICITANTE: Importe de la CONTRAPRESTACION TOTAL mensual
(sin IVA)

Mitsui & Co. Infrastructure | $23,591,855.00 (veintitrés millones quinientos noventa y

Solutions, S.A. de C.V. un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

De conformidad con lo establecido en el numeral 18.10 de las BASES DE LICITACION y con el
resultado de la evaluacién por puntos y porcentajes que se adjunta al presente, la CEA hace del
conocimiento de los LICITANTES que de acuerdo con la revision realizada a la PROPUESTA
presentada por el LICITANTE Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., en términos
del numeral 18 de las BASES DE LICITACION y de acuerdo con los requisitos sefalados en las
BASES DE LICITACION y sus Apéndices, se determind que la PROPUESTA TECNICA
presentada por dicho LICITANTE ha sido declarada “Solvente”, toda vez que obtuvo la mayor
puntuacion en la evaluacion de su PROPUESTA TECNICA, es decir 60 puntos.

Acto seguido, una vez realizado el anélisis y revision de la PROPUESTA ECONOMICA
presentada por el LICITANTE Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., se advierte
que cumple con todos los requisitos de informacién y documentacion. En virtud de lo anterior, y
considerando que soélo se presentdé una PROPUESTA, se le otorga la mayor puntuacion en la
evaluacion de su PROPUESTA ECONOMICA, es decir 40 puntos.

En virtud de lo expuesto, el Mtro. Ricardo Rodriguez Jiménez en su calidad de Presidente del
COMITE DE ADJUDICACION informd a los presentes que de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 36 de la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios y las BASES DE LICITACION, procede a declarar como LICITANTE GANADOR
a: Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., en virtud de que su PROPUESTA fue la
(nica declarada como “Solvente” tanto en su PROPUESTA TECNICA como en su PROPUESTA
ECONOMICA, en términos de lo dispuesto en el numeral 18 de las BASES DE LICITACION,
cumpliendo con los requisitos legales, técnicos y econémicos solicitados.

Asimismo, conforme a lo indicado en las BASES DE LICITACION, en este acto se hace del
conocimiento del LICITANTE GANADOR que la poliza de fianza numero 2179412 expedida el 5
de septiembre de 2022, por CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION,
S.A., quedara en custodia de la CEA hasta la fecha en que se firme el CONTRATO.

Asimismo, se informa al LICITANTE GANADOR que el CONTRATO se firmara el 25 de octubre
de 2022, a las 10:00 hrs en el domicilio que la Entidad Ejecutora le notifique al LICITANTE

GANADOR.

Finalmente se reitera que, en apego a lo dispuesto por las BASES DE LICITACION, se entrega
copia de la presente Acta a los presentes y se pone a disposicion de los ausentes, en los portales: <

https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx o https://ceajalisco.gob.mx. \_\._\\
. i

£

Una vez leida y aceptada la presente acta, se da por terminada siendo las 9:50 horas del dia 5
de octubre de 2022, misma que fue firmada por todos los asistentes para constancia y a fin de
que surta los efectos legales que le son inherentes, quedando una copia en poder de cada uno
de los firmantes y un original en poder del COMITE DE ADJUDICACION y otro original en poder

de la CEA. 2 nw\
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COMITE DE ADJUDICACION

Nombre del Miembro del Comité Firma

MTRO. RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, SECRETARIO DE
ADMINISTRACION DEL ESTADO DE JALISC

La

HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CPC. JUAN PARTIDA MORALES, SECRETARIO DE LA % Q .\N(

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO SECRETARIO DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE /
JALISCO

MBA. LUIS ROBERTO ARECHEDERRA PACHECO, \\ N
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL mm._.b,Dﬁw\
DE JALISCO.

e
LIC. JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS, TITULAR DE LA| | _—
CONSEJERIA JURIDICA DEL ESTADO DE JALISCO. % S

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO, TITULAR DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO. A o Uz W
o en

LIC. ALFREDO VELASCO.LARES, SECRETARIO TECNICO
DEL COMITE TECNICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Acta de Notificacion del Fallo de la LICITACION

INVITADOS PERMANENTE

NOMBRE DEL INVITADO PERMANENTE

Firma

ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA, SECRETARIO
DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACKZKA, DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO
DE JALISCO

DAVID BERNAL HERNANDEZ, ABOGADO GENERAL DEL
GOBERNADOR )y

C. MAXIMILIANO KALEB MENDOZA JIMENEZ, TESTIGO

SOCIAL P )
T
POR LOS LICITANTES

EMPRESA LICITANTE NOMBRE DEL | FIRMA

REPRESENTANTE ] .
MITSUI & CO. [ LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA m TV
INFRASTRUCTURE PENA 2\
SOLUTIONS, S.A. DE C.V. - ~_t¢|f

Las presentes firmas forman parte Acta de Fallo de la Licitacién Publica Nacional Numero LPN
01/2022-CEAP-CEA-AH, mediante el cual se adjudicard un Contrato de Asociacion Publico
Privada, para el Proyecto de Prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales a traves

de la Ampliacion de la Planta de Tratamiento "El Ahogado” con una capacidad de 1,000 litros por

segundo (lps), que incluye el proyecto ejecutivo, construccion, equipamiento electromecanico,
Pruebas de Funcionamiento, Pruebas de Capacidad, Operacién, Conservacion, Mantenimiento;
asi como la Remocion y Disposicién Final de los Biosélidos y Soélidos que se generen en el

Monorrelleno.
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|1y CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

| _
“ ' TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

FALLO
LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2022-CEAP-CEA-AH
“Ampliacion de la Planta de Tratamiento "El Ahogado™

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del 05 cinco
de octubre del 2022 dos mil veintidds, en el aula 4 cuatro del centro de capacitacién del servidor
publico ubicado en avenida prolongacion alcalde #1855, en el Edificio del Archivo Histdrico, dia, hora
y lugar sefialados en la CONVOCATORIA a la licitacion publica nacional LPN-01/2022-CEAP-CEA-AH
para efectos de emitir el FALLO de la licitacion relativa a la Adjudicacion del proyecto “AMPLIACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO” y, con fundamento en lo previsto por los articulos
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 50 fracciones X, Xl y XX de la
Constitucién Politica del Estado de Jalisco y de conformidad con los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 28,
29 fraccién 11, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41,42, 44,45, 46, 47, 56, 56 bis y 66 de la Ley de Proyectos
de Inversion y de Prestacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como de los
articulos relativos a su Reglamento, los articulo 1, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 49 y demas aplicables y
relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 21, 26y
demas aplicables y relativos del Reglamento del Registro Publico Unico de Financiamientos vy
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 38, 39, 40, 50, 52 y
demds aplicables y relativos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Metodologia
para el Calculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y
Obligaciones a Contraer por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Publicos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de octubre de 2016, la Ley de Deuda Publica y
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Decreto 28791/LXI11/22 del H.
Congreso del Estado de Jalisco publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el 18 de junio

de 2022.

Estando presentes los integrantes del Comité Estatal de Adjudicacion:

REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

Secretaria de Administracion | Presidente MTRO. RICARDO RODRIGUEZ
JIMENEZ

Secretaria de la Hacienda Vocal con voz y voto CPC. JUAN PARTIDA

Piblica MORALES

Secretaria de Infraestructuray | Vocal con voz y voto ING. DAVID MIGUEL ZAMORA

Obra Publica BUENO
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

Secretaria de Desarrollo Vocal con voz y voto MBA. LUIS ROBERTO

Econémico ARECHEDERRA PACHECO

Consejeria Juridica Vocal con voz y voto LIC. JOSE LUIS TOSTADO
BASTIDAS

Contraloria del Estado Vocal con voz LIC. MIARIA TERESA BRITO
SERRANO

Secretario Técnico LIC. ALFREDO VELASCO
LARES.

Testigo Social LIC. MAXIMILIANO KALEB
MENDOZA

Asimismo, se cuenta con la presencia de los Invitados Permanentes del Comité Estatal de

Adjudicacion:
REPRESENTANTE CARGO NOMBRE
Secretaria de Gestion Integral | Invitado Permanente ING. JORGE GASTON
del Agua GONZALEZ ALCERRECA
OPD Comision Estatal del Invitado Permanente y, Titular | ING. CARLOS VICENTE
Agua "CEA” de la Entidad Ejecutora AGUIRRE PACZKA.
Abogado General del Invitado Permanente LIC. DAVID BERNAL
Gobernador del Estado de HERNANDEZ.
Jalisco

Quienes fueron debidamente convocados para efectos de comparecer al desahogo de la Tercera
Sesién Extraordinaria del Comité Estatal de Adjudicacién del proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO” con la finalidad de emitir el fallo de la licitacion publica nacional

01/2022-CEAP-CEA-AH.

Por lo que, con la finalidad de atender los principios constitucionales relativos a la transparencia y
maxima publicidad que rigen y resultan aplicables al procedimiento de licitacién, mismos que sirven
de sustento para la emision del fallo, se procede a narrar la siguiente:
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

e b RSl

CRONOLOGIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

PRIMERO. - PUBLICACION DEL DECRETO DE AUTORIZACION. - De conformidad con lo dispuesto por
el articulo 13 de la Ley de Proyectos de Inversién y de Prestacidn de Servicios del Estado de Jalisco
y, 24 de su reglamento, mediante decreto 28791/LX111/22 publicado en el Periddico Oficial “El Estado
de Jalisco” el 18 dieciocho de junio del 2022 dos mil veintidds, el Congreso del Estado de Jalisco
autorizo al Organismo Publico Descentralizado “Comision Estatal del Agua” “CEA” a celebrar:

“CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA, PARA EL PROYECTO DE PRESTACION DEL SERVICIO
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO "EL AHOGADO" CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE
INCLUYE EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACION, CONSERVACION,
MANTENIMIENTO; ASi COMO LA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIOSOLIDOS Y SOLIDOS
QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO".

SEGUNDO.- DE LA INSTALACION DEL COMITE ESTATAL DE ADJUDICACION PARA EL PROYECTO
“AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO”

Tomando en consideracién que mediante decreto 28791/LX111/22 publicado en el Periédico Oficial
“E| Estado de Jalisco” el 18 dieciocho de junio del 2022 dos mil veintidds, el Congreso del Estado de
Jalisco autorizé al Organismo Publico Descentralizado “Comisién Estatal del Agua” “CEA” la
contratacién del proyecto correspondiente, con fundamento en el articulo 16 de la Ley de Proyectos
de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios mismo que en lo que

interesa dispone:

Articulo 16. Cuando el Congreso del Estado autorice la contratacion de un proyecto, se integrard, el Comité de
Adjudicacién Estatal o Municipal, segtin corresponda, que funcionard como drgano colegiado de consulta,
asesoria, andlisis, opinién, orientacién y resolucion en el procedimiento de licitacién y adjudicacion de los

proyectos autorizados.

Al hacerse vigente la hipdtesis prevista por el numeral en cita, el 23 veintitrés de junio del 2022 dos
mil veintidds en la primera sesion ordinaria se procedié a la instalacién del Comité Estatal de
Adjudicacion para el proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO”,

quedando integrado por:

REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

Secretaria de Administracion Presidente MTRO. RICARDO RODRIGUEZ \Q
JIMENEZ
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

Secretaria de la Hacienda
Publica

Vocal con voz y voto

CPC. JUAN PARTIDA
MORALES

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica

Vocal con voz y voto

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA
BUENO

Secretaria de Desarrollo
Econdmico

Vocal con voz y voto

MBA. LUIS ROBERTO
ARECHEDERRA PACHECO

Consejeria Juridica

Vocal con voz y voto

LIC. JOSE LUIS TOSTADO
BASTIDAS

Contraloria del Estado

Vocal con voz

LIC. MARIA TERESA BRITO
SERRANO

Secretario Técnico

LIC. ALFREDO VELASCO
LARES.

Testigo Social

MAXIMILIANO KALEB
MENDOZA JIMENEZ

Mediante acuerdo 01/2022 el Comité Estatal de Adjudicacion determiné nombrar como invitados

permanentes a los servidores publicos:

REPRESENTANTE

CARGO

NOMBRE

Secretaria de Gestion Integral
del Agua

Invitado Permanente

ING. JORGE GASTON
GONZALEZ ALCERRECA

OPD Comision Estatal del
Agua “CEA”

Invitado Permanente vy, Titular
de la Entidad Ejecutora

ING. CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA.

Abogado General del
Gobernador del Estado de
Jalisco

Invitado Permanente

LIC. DAVID BERNAL
HERNANDEZ.

Asimismo, se dio cuenta de la aprobacién del correspondiente Reglamento Interior del Comité

Estatal de Adjudicacion de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios.

\\.
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
bess Y . CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE
. Y TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

Posteriormente, en la primera sesion extraordinaria del Comité Estatal de Adjudicacién para el
proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO”, celebrada el 05 cinco de
julio del 2022 dos mil veintidds, con fundamento en lo previsto por la fraccion VI del articulo 17 de
la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
y, 31 de su reglamento, fue aprobado el acuerdo 02/2022 mediante el cual se emitié el Manual de
Adjudicacién de Proyectos y Prestacion de Servicios, documento que tiene por objeto regular las
bases, procedimientos y especificaciones sobre las cuales se llevard a cabo el procedimiento de
adjudicacién de proyectos de asociacion publico privada

Con base en lo anterior y, al haberse declarado formalmente instalado el Comité Estatal de
Adjudicacion para el proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO", la
Entidad Ejecutora OPD Comision Estatal del Agua “CEA” se encontraba en aptitud de solicitar el
inicio del procedimiento de adjudicacién correspondiente.

TERCERO. — DE LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. —

Una vez instalado el Comité Estatal de Adjudicacion para el proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO “se procedié a llevar a cabo todos y cada uno de los actos previos
al inicio del procedimiento de adjudicacion.

Por lo que con mediante acuerdo 02/2022 emitido por el Comité Estatal de Adjudicacion para el
proyecto “AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO" se requiri6 a la Entidad
Ejecutora OPD Comision Estatal del Agua “CEA” para efectos de que:

e Informe a este Comité de Adjudicacion si cuenta con las autorizaciones de indole federal,
estatal o municipal, en su caso, que resulten necesarias para iniciar con el procedimiento de
licitacion para la adjudicacion del proyecto; y,

e Remita el proyecto de bases y, se determine el procedimiento de licitacién correspondiente
para efectos de llevar a cabo la adjudicacién del contrato.

La Entidad Ejecutora, a través del oficio CEAJ/DG-589/2022, remitié el proyecto de bases
correspondiente. .

Posteriormente, a través del diverso oficio CEAJ/DG-590/2022 la Entidad Ejecutora Comision Estatal
del Agua “CEA” refirio:

e Que, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, magnitud e importancia, la licitacion publica
serd de caracter de nacional, aunado a que, con la finalidad de garantizar las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, garantia, plazo de ejecuciéon vy

competencia;

e Refiere la relacién de permisos y/o tramites aplicables al proyecto.

-4\
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

En la segunda sesién extraordinaria del Comité Estatal de Adjudicacion para el proyecto
“AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO", celebrada el 27 veintisiete de julio
del 2022 dos mil veintidés, mediante el acuerdo 03/2022 se aprobo:

PRIMERO. — Se aprueba la convocatoria y bases del procedimiento de licitacion para la “Ampliacion de la
Planta de Tratamiento El Ahogado”.

SEGUNDO. — Se aprueba que el cardcter de licitacion sea nacional con la finalidad de garantizar las mejores
condiciones de conformidad al articulo 134 Constitucional.

TERCERO.- Se aprueba el calendario de sesiones relacionado con el procedimiento de licitacion, mismo que

deberd de quedar como sigue:

ACTIVIDAD o FECHA HORA |
Pubiicacion de las BASES DE LICITACION. 4 qe agosto del 2022

Fecha de Visita al Sitic gel PRCYECTQO. 11 de agosto dei 2022 10:C0
Fecha e a3 nvegs 0e PRGNS B30 13 ge oo de 2022 | 1200
JUNTA DE ACLARACIONES. 15 de agosto de' 2022 10:00
Presenlacion y apertura de PROPUESTAS “& de sepliembre del 2022 100
Pronunciamiento de falle. , 08 de octubre del 2022 9:3C
Firma de! CONTRATO. 2% ce octubre del 2022 1000

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 37 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacién de Servicios y, tomando como base la recomendacion formulada por la Contraloria del Estado,
se aprueba la incorporacion del correspondiente Testigo Social para efectos de que acompaiie el procedimiento
de licitacion.

QUINTO.- Con la finalidad de llevar a cabo la publicacion tanto de la convocatoria, bases y sus apéndices, se
faculta y autoriza a la Entidad Ejecutora “Comisién Estatal del Agua” para efectos de que lleve cabo todos los

actos necesarios para efectos de convocar y dar publicidad a las bases aprobadas, por lo que, en caso de
resultar necesario, se autoriza a la Entidad Ejecutora para efectos de que lleve a cabo adecuaciones al

calendario del procedimiento.

Mediante oficio 284/DGPSCC/2022, el Director General de Promocién y Seguimiento al Combate a

e

la Corrupcion de la Contraloria del Estado, informé que, en atencion a la peticion formulada se
designé como testigo social al C. Maximiliano Kaleb Mendoza Jiménez.

Al haber sido aprobada la convocatoria, bases, apéndices y sus anexos, el Comité Estatal de

Adjudicacién denomind la licitacion publica bajo la siguiente nomenclatura: Mm

e
==
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LPN-01/2022-CEAP-CEA-AH

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. - La Entidad Ejecutora Comision Estatal del Agua “CEA”, el 04
cuatro de agosto del 2022 dos mil veintidds, procedi6 a llevar a cabo la publicacion de la
Convocatoria del procedimiento de licitacion en los siguientes diarios:

1. Diario “MILENIO” de circulacién nacional;
2. Diario “MILENIO” de circulacién local;
3. Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Asimismo, la publicacién de la convocatoria, bases, apéndices y anexos se llevo a cabo en los
siguientes portales de internet:

1. De la Entidad Ejecutora: http://www.ceajalisco.gob.mx/sites/mcs/

2. Del Comité Estatal de Adjudicacion: https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx/

DE LA VISITA AL SITIO DEL PROYECTO. - Conforme al calendario del procedimiento de licitacion, el
11 once de agosto del 2022 dos mil veintidos a las 10:00 diez horas, se llevo a cabo la visita al sitio
del proyecto misma que tuvo como punto de partida el domicilio de la Entidad Ejecutora Comisién
Estatal del Agua “CEA” ubicado en Avenida Francia nimero 1726, Colonia Moderna, C.P. 44190,
Guadalajara, Jalisco, para posteriormente acudir al domicilio en el que se encuentra la planta de
tratamiento “El Ahogado”.

A dicha visita al sitio del proyecto acudieron en su calidad de servidores ptblicos del Gobierno del
Estado de Jalisco:

NOMBRE CARGO

ALFREDO VELASCO LARES Secretario Técnico del Comité Estatal de
Adjudicacion

CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General de la Comision Estatal del
Agua

JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA Secretario de la Gestion Integral del Agua

JUAN JOSE RAMOS FERNANDEZ Suplente del Presidente del Comité Estatal de

Adjudicacion.

MAXIMILIANO KALEB MENDOZA JIMENEZ Testigo Social

—
e

I
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Asi también, a la visita al sitio del proyecto acudieron en su calidad de participantes o licitantes:

NOMBRE EMPRESA
HECTOR GALINDO ZALAZAR Tecno Arrendamientos y Construcciones S.A.
DEC.V.
MIGUEL ANGEL GARCIA PENA Mitsui Infrastructure S.A. de C.V.
VICENTE CHAVEZ Soluciones Medioambientales de Aguay
Tecnologia
HECTOR M. PEREZ M. AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV
ERICK LICONA LEON
AMH Maria del Rocio Mercado Mendez
EDMUNDO MUNGUIA

Al momento de efectuar la visita al sitio de proyecto, se hizo constar que se ubicaron a los
participantes en los siguientes puntos:

Caja de entrega de agua residual pretratada;

Terreno para las obras dela ampliacion;

Caja de entrega de agua tratada de la planta actual (2,250 Ips);
Entrega del agua tratada con filtracién y desinfeccion (3,250 Ips).

B w N R

En cada uno de los puntos se llevé a cabo la explicacién correspondiente y presentaciones conforme
a documentos adjuntos a las bases de licitacion.

El acto efectuado con motivo de la visita al sitio del proyecto fue publicado en el portal de internet
correspondiente del procedimiento: https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx/

JUNTA DE ACLARACIONES. - Acorde al calendario del procedimiento de licitacién sefialado en la
CONVOCATORIA, el 15 quince de agosto del 2022 a las 10:00 diez horas en el aula 4 cuatro del centro
de capacitacién del servidor publico en el Edificio del Archivo Histérico ubicado en avenida
prolongacién alcalde #1855, Colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, se llevé a cabo el acto
correspondiente a la primera junta de aclaraciones.

Al desahogo de la junta de aclaraciones acudieron en su calidad de servidores pUblicos del Gobierno
del Estado de Jalisco:

NOMBRE CARGO

ALFREDO VELASCO LARES Secretario Técnico del Comité Estatal de
Adjudicacion
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CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA Director General de la Comision Estatal del
Agua
JUAN JOSE RAMOS FERNANDEZ Suplente del Presidente del Comité Estatal de

Adjudicacién.

MAXIMILIANO KALEB MENDOZA JIMENEZ Testigo Social

Asi también, al desahogo de la junta de aclaraciones acudieron en su calidad de participantes o

licitantes:
NOMBRE EMPRESA
MIGUEL ANGEL GARCIA PENA MITSUI & CO INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SA
DE CV
VICENTE CHAVEZ SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES EN AGUA,
REUSO Y TECNOLOGIA.

En el desahogo de la primera junta de aclaraciones, se llevaron a cabo 02 dos precisiones formuladas
por la Entidad Ejecutora “Comision Estatal del Agua”:

1. Sefialar como fecha para el desahogo de una segunda junta de aclaraciones el 19 diecinueve
de agosto del 2022 dos mil veintidds a las 10:00 horas en el aula aula 4 cuatro del centro de
capacitacion del servidor publico ubicado en avenida prolongacion alcalde #1855, en el
Edificio del Archivo Histdrico, lo anterior, tomando en cuenta el cimulo de preguntas

formuladas;

2. Ampliacion del plazo para recibir preguntas adicionales hasta las 18:00 dieciocho horas del
15 quince de agosto del 2022 dos mil veintidds.

Asimismo, se hizo constar que en el correo electrénico habilitado para el efecto de recibir las
correspondientes preguntas fueron recibidas un total de 115 ciento quince, distribuidas de la

siguiente manera:

No. LICITANTE TOTAL

1 Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. 71
Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de

2 GV 26
Soluciones Medioambientales en Agua, Relso y

3 Tecnologia, S.A. de C.V 18

e Gran 115
& Total

dé'125
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Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes precisiones a los licitantes y/o participantes:

Notificacién No. 1.- Se informa a los LICITANTES que para el disefio del proyecto ejecutivo y la construccién de
las obras del proyecto deberdn de considerar un drea de reserva para ampliacién futura de 5 hectareas de las
12 hectéreas que se ponen a disposicion. El plano esté a su disposicion en los portales
https://proyectoelahogado.jalisco.qob.mx/ v https://ceajalisco.qob.mx/.

Notificacién No. 2.- Se informa a los LICITANTES que con base a su disefio y la ubicacién de las diferentes
estructuras y unidades de tratamiento que conformardn las OBRAS DEL PROYECTO, deberdn de realizar bajo
su costo los estudios confirmativos de Topografia, Geotecnia y Mecdnica de Suelos.

El acta correspondiente fue entregada a los participantes que asistieron al acto y, fue publicada en
en el portal de internet correspondiente del procedimiento:

https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx/

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. - El 19 diecinueve de Agosto del 2022 a las 10:00 horas en el
aula 4 cuatro del centro de capacitacidén del servidor publico en el Edificio del Archivo Histérico
ubicado en avenida prolongacién alcalde #1855, Colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, dia, hora
y lugar sefialados en el acto de la primera junta de aclaraciones y, ante la presencia de los servidores
publicos del Gobierno del Estado de Jalisco:

NOMBRE

CARGO

ALFREDO VELASCO LARES

Secretario Técnico del Comité Estatal de
Adjudicacién

CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

Director General de la Comision Estatal del
Agua

JUAN JOSE RAMOS FERNANDEZ

Suplente del Presidente del Comité Estatal de
Adjudicacion.

MAXIMILIANO KALEB MENDOZA JIMENEZ

Testigo Social

Asimismo, con la presencia de los participantes:

NOMBRE

EMPRESA

MIGUEL ANGEL GARCIA PENA

MITSUI & CO INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SA
DECV

VICENTE CHAVEZ

SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES EN AGUA,
REUSO Y TECNOLOGIA.
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En el desahogo de la segunda junta de ac.araciones se informd a los licitantes que, se recibieron un
total de 115 preguntas de las siguientes erv presas en el primer corte y, posteriormente en el periodo
de ampliacién se recibieron 15 quince pr2guntas adicionales quedan un total de 130 preguntas

distribuidas de la siguiente manera:

No. LICITANTE TOTAL

I 1 Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. 71

Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de
2 GV 26

Soluciones Medioambientales en Agua, Reliso y
3 Tecnologia, S.A. de C.V 33

Gran Total | 130

El total de las preguntas y respuestas formuladas fueron entregadas a los participantes que
asistieron al acto v, el acta, sus anexos, las notas aclaratorias y los documentos a disposicion fueron
publicados en en el portal de internet correspondiente del  procedimiento:

https://proyectolinead.jalisco.gob.mx/.

FE DE ERRATAS A LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. - El 30 treinta de agosto del 2022 la
Entidad Ejecutora llevo a cabo la publicacion de “fe de erratas a la segunda junta de aclaraciones en
la que se hizo constar:

PRIMERO. Se informa a los LICITANTES que, derivado de la notificacidn de la respuesta a la pregunta nimero
18 del Acta de la Sequnda Junta de Aclaraciones, deberdn considerar los siguientes formatos en la elaboracion

de su PROPUESTA:

° Formato A 3,250 Ips del archivo denominado Anexo PT-AH del Apéndice 5 de las BASES DE LICITACION.

° Anexo PT-AH-ECE del Apéndice 5 de las BASES DE LICITACION.

SEGUNDO. Se informa a los LICITANTES que, derivado de la notificacion del inciso a) del Acta de la Segunda
Junta de Aclaraciones, deberdn considerar en su PROPUESTA lo siguiente:

° Inciso e) del numeral 9.17 del Apéndice 4 de las BASES DE LICITACION:

Dice:

e) Relacién de vehiculos, equipos, sistemas, instrumentos y mobiliario que deberén de recibir
mantenimiento mayor y/o serdn repuestos durante el periodo de 222 meses de operacidn. Para cada uno de
ellos, el LICITANTE indicard el afio que se efectuard el mantenimiento mayor o la reposicion programada.

Debe decir:

e) Relacién de vehiculos, equipos, sistemas, instrumentos y mobiliario que deberdn de recibir
mantenimiento mayor y/o serdn repuestos durante el periodo de 216 meses de operacion. Para cada uno de
ellos, el LICITANTE indicard el afio que se efectuard el mantenimiento mayor o la reposicion programada. %
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° Numeral 5.2.5 del Apéndice 5 de las BASES DE LICITACION:

Dice:

525  Seestablece el PERIODO DE INVERSION de 18 meses y 222 meses para el PERIODO DE OPERACION.

Debe decir:
525 Se establece el PERIODO DE INVERSION de 18 meses y 216 meses para el PERIODO DE OPERACION.
La “fe de erratas” fue publicada con la finalidad de hacerla del conocimiento de los LICITANTES y se

puesta a su disposicion los  archivos antes sefialados, en los  portales:
https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx o https://ceajalisco.gob.mx.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. - Acorde al calendario del procedimiento
de licitacion sefialado en la CONVOCATORIA a las 10:00 diez horas del dia 14 catorce de septiembre
de 2022 dos mil veintidds, en el Aula 4 del Centro de Capacitacion para el Servidor Publico en el
edificio del Archivo Histérico, ubicado en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1855 mil
ochocientos cincuenta y cinco, colonia Miraflores, municipio de Guadalajara Jalisco, se llevo a cabo
el desahogo del acto de presentaciény m_umn,:a de propuestas.

Estando presentes los miembros del Comité Estatal de Adjudicacion:

REPRESENTANTE CARGO NOMBRE

Secretaria de Administracién | Presidente MTRO. RICARDO RODRIGUEZ
JIMENEZ

Secretaria de la Hacienda Vocal con voz y voto CPC. JUAN PARTIDA

Publica MORALES

Secretaria de Infraestructuray | Vocal con vozy voto LIC. GUILLERMO BRAMBILA

Obra Publica GALAZ, COMO SUPLENTE

Secretaria de Desarrollo Vocal con voz y voto LIC. GABRIELA SERRATQS

Econémico FERNANDEZ, COMO
SUPLENTE

Consejeria Juridica Vocal con voz y voto LIC. JOSE LUIS TOSTADO
BASTIDAS

Contraloria del Estado Vocal con voz LIC. ALVARO ALEJANDRO
RIOS PULIDO, COMO
SUPLENTE
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Secretario Técnico LIC. ALFREDO VELASCO
LARES.

Testigo Social LIC. MAXIMILIANO KALEB
MENDOZA JIMENEZ

Y como invitados permanentes del Comité Estatal de Adjudicacion:

REPRESENTANTE CARGO NOMBRE
Secretaria de Gestion Integral | Invitado Permanente ING. JORGE GASTON

del Agua GONZALEZ ALCERRECA
OPD Comisidn Estatal del Invitado Permanente vy, Titular | ING. CARLOS VICENTE

Agua “CEA” de la Entidad Ejecutora AGUIRRE PACZKA.
Abogado General del Invitado Permanente LIC. LUIS RAMON FUENTES
Gobernador del Estado de MURNOZ, EN SU CALIDAD DE
Jalisco SUPLENT.

En dicho acto como participante y/o licitante acudieron:

No. Empresa Nombre y Cargo de Representante Legal.
MITSUI & CO INFRASTRUCTURE MIGUEL ANGEL GARCIA PENA
1 SOLUTIONS SA DE CV

Dandose cuenta de dos cartas disculpa presentadas por Promotora del Desarrollo de América Latina
S.A. de C.V. y, Tecno Arrendamientos y Construcciones S.A. de C.V.

Conforme al procedimiento previsto en el numeral 17 de las bases, se procedio a la apertura de los
sobres que contienen la propuesta presentada haciéndose constar de manera cuantitativa mediante
el llenado del formato de recepcién de propuestas y el check list proporcionado por la Entidad P
Ejecutora Comisién Estatal del Agua “CEA” que, la propuesta presentada cumple de manera \
cuantitativa con la documentacion requerida en las bases de licitacion y, concretamente los

apéndices 4 cuatro y cinco.

En consecuencia, se procedio a la rubrica del documento 8 de la propuesta técnica y, el documento
10 de la propuesta econémica, misma que fue efectuada por parte del representante de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica: Lic. Guillermo Brambila Galaz asi como por el titular de
la Entidad Ejecutora ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Posteriormente, se dio lectura al importe total de la contraprestacion recibida haciéndose constar:
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LICITANTE: Importe de la CONTRAPRESTACION TOTAL
(sin IVA)

Mitsui & Co. Infrastructure | $23,591,855.00 (veintitrés millones quinientos noventa y
Solutions, S.A. de C.V. un mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

El acta correspondiente y sus anexos fueron publicados en en el portal de internet correspondiente
del procedimiento: https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx/

Una vez precisados los actos llevados a cabo dentro del procedimiento de licitacion LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH relativa a la Adjudicacién del proyecto Ampliacion de la Planta de Tratamiento "El
Ahogado" se procede a la etapa correspondiente de:

ANALISIS, VALIDACION, DICTAMINACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Con la finalidad de dar cumplimiento al mandato previsto por el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos vy, con el afan de asegurar las mejores disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, se procede a llevar a cabo el procedimiento
correspondiente para la adjudicacion del contrato, bajo los términos previstos por los articulos 34,
35, 36 y 37 de la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios, 32 y 33 de su reglamento, relacionados con los diversos 2, fracciones X, Xl y Xll, 24
y 25 del Manual de Adjudicacion de Proyectos de inversion y de Prestacion de Servicios, asi como,
acorde a lo previsto por el punto 18 de las Bases y, el anexo BL-CE Criterios de Evaluacion.

Para efectos de que el Comité Estatal de Adjudicacion emita el fallo a favor del licitante, la propuesta
deberd de ser considerada solvente, entendiéndose por solvencia cuando ésta cumple con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en la ley, la convocatoria y las bases del
procedimiento de licitacion y, por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Aunado a lo anterior, la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios en su articulo 34 precisa elementos de contenido de la propuesta para que
esta sea considerada como solvente, numeral que es del tenor:

Articulo 34. En la evaluacion de las propuestas, serdn considerados como parte de la solvencia de la propuesta,
en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, los siguientes aspectos:

I. La situacion personal: que el proponente no haya side condenado, mediante sentencia firme, por delitos
relacionados con delincuencia organizada, corrupcion, operaciones con recursos de procedencia ilicita o

fraude;

II. La capacidad econémica y financiera: que no se encuentre en estado de quiebra, concurso de acreedores,
liquidacién o cualquier otro de naturaleza similar,
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I11. La solvencia profesional: se tomard en cuenta su trayectoria, y que no haya sido condenado por situaciones
que pongan en duda su solvencia y capacidad profesional;

IV. La situacion fiscal: estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias; y

V. Capacidad técnica: se deberd evaluar la calidad de las obras y servicios efectuados en los dltimos afios, el
personal técnico que les sirve de apoyo y las medidas empleadas para garantizar la calidad y los medios de
estudio e investigacidn utilizados para el desarrollo de sus actividades.

En tal virtud, acorde al numeral 20 de las bases de la licitacion para efectos de la emisién del fallo

se preciso:

(..)

20.1 Al finalizar la evaluacién de las PROPUESTAS, COMITE DE ADJUDICACION, con la coadyuvancia de la CEA,
conforme a lo establecido en el articulo 17 fraccién | de la Ley de Proyectos de Inversién y de Prestacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, adjudicara el CONTRATO al LICITANTE cuya PROPUESTA resulte
solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en el Anexo BL-CE y fundamentada en
los articulos 28, Fraccién I, 29 y 30 de la LEY. 20.2 La emision del fallo de la LICITACION se realizaré por el
COMITE DE ADJUDICACION, tomando en consideracion la evaluacion de las PROPUESTAS elaborada por le
ENTIDAD EJECUTORA en la fecha sefialada en el apartado 6, Calendario de la Licitacion de estas BASES DE

_ LICITACION.

Por su parte, en las fracciones X, Xl y XI del ordinal 2 del Manual de Adjudicacion de Proyectos de
inversion y de Prestacion de Servicios, se determina de manera clara los alcances y contenido de los
dictdmenes correspondientes, fracciones que en lo que interesa disponen:

“X, Dictamen Administrative-Legal: Documento elaborado por la Entidad Ejecutora, acompafiado de la
dependencia competente, en su caso, de acuerdo con lo sefialado en las bases del proyecto, mediante el cual
se lleva a cabo el andlisis, validacion y, en su caso calificacion de los aspectos administrativos y legales que los
licitantes estan obligados a cumplir para efectos de que sus propuestas técnicas y econémicas puedan ser
consideradas en la evaluacion correspondiente en el procedimiento de contratacion de que se trate y, que

servird de base para efectos de la emision del fallo.

Xl. Dictamen Econdmico. - Al documento elaborado por la Secretaria de la Hacienda Publica, en
acompafamiento por la Entidad Ejecutora, a través del cual se lleva a cabo el andlisis, validacion, comparacion
y, en su caso calificacion de las propuestas econémicas con lo finalidad de determinar lo que ofrezca mejores
condiciones de mercado y, que servirG de base para efectos de la emision del fallo.

XII. Dictamen Técnico: Documento elaborado por la Entidad Ejecutora del proyecto mediante el cual, lleva a
cabo el andlisis, validacién y, en su caso calificacion de las propuestas técnicas y, que servird de base para

efectos de la emision del fallo.

Cuando la naturaleza del proyecto lo justifique, la Entidad Ejecutora podrd solicitar el acompafiamiento en
todos y cada uno de los actos del procedimiento de contratacion, incluido el dictamen técnico, de la
Dependencia o Entidad que conforme a sus atribuciones o facultades tenga competencia en el mismo,
situacion que se deberd de precisar en las Bases.”
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Resulta importante destacar el contenido del articulo 25 del Manual de Adjudicacién de Proyectos
de Inversion y de Prestacion de Servicios, ello con la finalidad de brindar claridad sobre el contenido

del fallo correspondiente, numeral que en lo que interesa dispone:

Articulo 25. El Comité de Adjudicacion, para emitir el fallo, tomard en consideracion la evaluacidn de las
propuestas, elaboradas por la Entidad Ejecutora, la Secretaria de la Hacienda Publica y las Dependencias o
Entes involucradas, en su caso, mediante la emision de los dictdmenes correspondientes y, de conformidad con
el sistema establecido en las bases de licitacion y emitird el fallo de adjudicacion en el que se hara constar la
resefia cronoldgica de los actos del procedimiento y el andlisis de las propuestas, invocando las razones y el

fundamento de su desechamiento, en su caso.

La evaluacion de las propuestas tendrd como objeto seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores
condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demds circunstancias

pertinentes, en beneficio del interés publico.

La adjudicacion mm.m&mnﬂcn& en favor del licitante que retna los requisitos solicitados en las bases de licitacion,
la Ley, el Reglamento y demds disposiciones aplicables, y que haya obtenido el mejor resultado conforme al
sistema de evaluacion correspondiente.

Se podrd precisar en la convocatoria o bases de licitacion qgue, se podrd adjudicar el proyecto, aun cuando sélo
haya un licitante, siempre y cuando su propuesta sea solvente técnica y econémicamente

Bajo tal perspectiva y, conforme al punto 18 de las Bases y, conforme al anexo BL-CE “Criterios de
Adjudicacién de Licitacion “el orden de prelacion para efectos del andlisis, validacion, dictaminacién
y, evaluacion de las propuestas conforme a los dictdmenes correspondientes sera el siguiente:

1. Evaluacion de los aspectos y documentacion legal, en caso de encontrarse inconsistencias
se desechard la propuesta y no se procederd a la evaluacién de los aspectos técnicos y

econdmicos;
2. Evaluacion de los aspectos técnicos, se llevara a cabo siempre y cuando la propuesta cumpla

can los aspectos y documentacion legal correspondiente;
3. Evaluacion de los aspectos econdmicos, se efectuara siempre y cuando la propuesta técnica
cumpla con los requisitos correspondientes y, en la evaluacién por puntos y ‘porcentajes

obtenga al menos 44 puntos;
4. Adjudicacion, a la propuesta que resulte ser solvente y obtenga el mayor puntaje.

Asi las cosas, tal y como se preciso en el acto de presentacion y apertura de propuestas, se recibié
la propuesta presentada por Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., razén por la cual,
dicha propuesta fue analizada, validada, dictaminada y, en su caso calificada mediante la emision
de los dictamenes administrativo-legal, técnico y econdmico-financiero, siendo importante destacar
que, confarme a lo previsto por el Ultimo parrafo del articulo 25 del Manual de Adjudicacién de
Proyectos de Inversion y de Prestacién de Servicios, asi como, acorde a lo plasmado en las bases, no
existe impedimento juridico alguno para proceder al andlisis y, adjudicacion en su caso, de la
propuesta Unica, siempre y cuando esta resulte solvente.
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Consiguientemente, de conformidad a lo previsto por el numeral 25 del Manual de Adjudicacion de
Proyectos de Inversion y de Prestacién de Servicios, en relacién con el numeral 18 de las Bases y,
conforme al anexo BL-CE “Criterios de Adjudicacion de Licitacion” se da cuenta del analisis,
validacién, dictaminacion y, evaluacion de la propuesta presentada por Mitsui & Co. Infrastructure
Solutions, S.A. de C.V, ello mediante los dictdmenes administrativo-legal, técnico y econdmico-
financiero remitidos por la Entidad Ejecutora Comision Estatal del Agua “CEA”, la Consejeria Juridica
del Gobierno del Estado, la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y, la Secretaria de la

Hacienda Publica.

DICTAMEN ADMINISTRATIVO-LEGAL

Elaborado por el titular de la Entidad Ejecutora OPD Comision Estatal del Agua “CEA” Ing. Carlos
Vicente Aguirre Paczka, mediante el cual se efectio el analisis, validacién, dictaminacion vy
evaluacion de la propuesta administrativa-legal presentada por el Mitsui & Co. Infrastructure
Solutions, S.A. de C.V, bajo los términos siguientes:

(-er)

El LICITANTE presenté la documentacion e informacién administrativa legal, en los siguientes términos:

DOCUMENTO NO. 1 PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Referencia: Numeral 1.1.1. del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: En el caso de personas fisicas, escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para comprometerse y obligarse, que contenga nombre, domicilio, RFC, la
descripcién de su actividad empresarial y los datos de su identificacion oficial. Se deberdn anexar los siguientes

documentos:

a. Copia simple del acta de nacimiento, y

b. Copia simple de su identificacion oficial con fotografia por ambos lados. P

Observaciones: No aplica la exhibicidn de las documentales, en virtud de que el LICITANTE no es persona fisica.

Referencia: Numeral 1.2.1. del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITA CION.

Q,
Requisito: En el caso de personas morales, escrito firmade por su representante legal en el que manifieste,

bajo protesta de decir verdad, que su representada cuenta con facultades suficientes para comprometerse y -
obligarse. Dicho documento deberd incluir los.datos siguientes: ﬂ Ve

"
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a. Del representante legal del LICITANTE: los datos de las escrituras publicas, en su caso, con datos de

inscripcién en el Registro Publico de Comercio correspondiente, en las que consten los poderes
generales para actos de administracién para suscribir la PROPUESTA.

EI LICITANTE deberd presentar copia simple: (i) de la escritura publica en la que consten sus facultades

de representacion con poder general para actos de administracion; y (ii) de la identificacion oficial
con fotografia por ambos lados del representante legal que suscriba la PROPUESTA.

Observaciones: El LICITANTE hizo entrega del documento en formato libre, suscrito por m__I

- <5< tonte legal de lo empresa, en la que manifiesta la siguiente informacién:

Nombre del Representante I
legal:
Escritura Publica 22,045 de fecha 8 de abril de 2022, otorgada ante la fe del
Lic. Patricio Enrique Chapa Gonzalez, Notario Publico No. 46
de Monterrey Nuevo Ledn.
Datos de Inscripcion en el | FME 32939 .
Registro Publico de Comercio
Tipo de Poderes Poder General para Actos de Administracion
Poder General para Pleitos y Cobranzas.
Identificacién

suscribir la PROPUESTA.

El LICITANTE presenta copia certificada de la escritura publica nimero 22,045 de fecha 8 de abril de 2022,
debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio de Monterrey con folio mercantil electrénico numero

otorgada ante la fe del Lic. Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico No. 46 de Monterrey Nuevo Ledn,
Electoral.

32939 de fecha 18 de abril de 2022, en la que consta los poderes del representante legal del LICITANTES para

Asimismo, el LICITANTE presenta copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional

EI LICITANTE al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con el DOCUMENTO N¢ 1 del Apéndice
4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

i
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DOCUMENTO NO. 2 EXISTENCIA LEGAL DE LOS LICITANTES.

Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Copia simple del testimonio de la escritura publica o documento andlogo, en el que conste la
constitucion de la empresa y, en su caso, las modificaciones que haya tenido esta escritura. También se
presentard copia simple de los documentos publicos de dichas modificaciones. Alternativamente a presentar
los documentos publicos de dichas modificaciones, se podrd presentar copia simple de una compulsa de los
estatutos sociales que muestre la relacién de modificaciones que hubiere tenido el acta constitutiva. Todos
estos documentos deberdn de estar debidamente registrados en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, de conformidad con lo establecido en las leyes aplicables y vigentes en la Republica

Mexicana.

Escrito mediante el cual la persona moral, manifieste los datos siguientes del LICITANTE: clave del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), denominacion o razon social, descripcion del objeto social de la empresa;
relacién de los nombres de los accionistas, numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones sefialando nombre, nimero y circunscripcion del
notario o fedatario publico que las protocolizé; asimismo los datos de inscripcidn en el registro publico de

comercio.

Observaciones: El LICITANTE hizo entrega del documento en formato libre, suscrito por e/ | R

Iam_oﬁmmmaﬂnzﬁm legal de la empresa, en la que manifiesta la siguiente informacion:

Denominaciéon o razén | Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V.

social:
Descripcion del objeto | I Construir, operar, administrar y subcontratar todo tipo de
social de la empresa: obras, publicas o privadas, realizando el desarrollo integral

de proyectos, participar en concursos para la construccion
de obras publicas y privadas y realizar todo tipo de actos
relacionados con la construccion.

/. Ejecutar todo tipo de obras civiles, industriales. Hidraulicas,
eléctricas, electromecdnicas, para el desarrollo de
proyectos de acueductos, estaciones de bombeo, tanques,
vasos reguladores y presas para particulares, organismos
descentralizados de los gobiernos federal, estatales y
municipales, incluyendo la administracion y operacion de
dichas obras.

1. La construccion de todo tipo de obras relacionadas con el
agua y su tratamiento, incluyendo plantas de tratamiento
de agua, redes de agua potable y alcantarillado, colectores
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Nombres de los
accionistas:

RFC:

Numero y fecha de la

escritura publica:

y emisores de aguas negras, cdrcamos de bombeo, redes de

agua municipales, de organismos descentralizados y

empresas paraestatales, ya sean federales, estatales o
municipales y todas las obras relacionadas con lo anterior,
a través de la contratacion de trabajos y servicios, asi como
la subcontratacién de servicios especializados en materia de
construccion.

Escritura publica nuimero 203 de fecha 22 de mayo de 1990,
otorgada ante la fe del Licenciado Arnulfo Flores Rodriguez, Notario
Publico numero 44, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon.

Datos de Inscripcion en
el Registro Publico de
Comercio

Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el numero 1371, folio 217, volumen
334, libro numero 3, segundo auxiliar, seccion de comercio,
escrituras de sociedades mercantiles, de fecha 2 de julio de 1990.

Reformas o
modificaciones

5.3

Escritura publica numero 2,463 de fecha 28 de noviembre de
1995, otorgada ante lo fe del Lic. Emilio Cardenas Estrada,
Notario Publico numero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Leon, e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn bajo el nimero 13894,
volumen 201-278, libro numero 4, tercer auxiliar, actos y
contratos diversos, seccion de comercio, de fecha 18 de
diciembre de 1995.

Escritura publica nimero 4,300, de fecha 07 de septiembre de
1996, otorgada ante la fe del Lic. Arnulfo Flores Rodriguez,
titular de la Notaria Publica numero 44 de la Ciudad de
Monterrey, Nuevo Leon, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leén, bajo el
numero 5434, volumen 203-109, libro numero 4, tercer auxiliar,
actos y contratos diversos, seccion de comercio, de fecha 18 de
septiembre de 1996.

Escritura publica nimero 3,768, de fecha 25 de septiembre de
1997, otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Cdrdenas

Estrada, Notario Publico nimero 3 de la Ciudad de Monterrey, -

Pagina 20 de 125




EALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO "EL AHOGADO"

Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el numero 5487,
volumen 205-113, libro numerod, tercer auxiliar, actos y
contratos diversos, seccion de comercio, de fecha 25 de
septiembre de 1997.

4. Poliza nimero 367 de fecha 26 de julio de 2001, otorgada ante
la fe del Lic. José Enrique Guzmadn Quiroga, Corredor Publico
numero 20, del Estado de Nuevo Leon, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de
Monterrey, Nuevo Ledn bajo el numero 8573, volumen 2, libro
primero, Registro Publico de Comercio, Primer Distrito, de fecha
29 de agosto de 2001.

5. Escritura publica nimero 8,231, de fecha 12 de marzo de 2003,
otorgada ante la fe del Lic. Emilio Cdrdenas Estrada, notario
publico ntimero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, e
inscrito en el Registro Ptblico de la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el nimero 2755, volumen 4, libro
primero, Registro Publico de Comercio, Primer Distrito, de fecha
19 de marzo de 2003.

6. Escritura puablica numero 8,309, de fecha 26 de abril de 2003,
otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Cdrdenas Estrada,
notario publico Nimero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Leon, e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el numero 3783,
volumen 4, libro primero, Registro Publico de Comercio, Primer
Distrito, de fecha 29 de abril de 2003.

7. Escritura publica numero 9,962, de fecha 07 de febrero de 2005,
otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Cdrdenas Estrada,
notario publico Numero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el folio mercantil
electrénico numero 32939%9, en fecha 1 de marzo de 2005.

8. Escritura publica namero 13,374, de fecha 08 de agosto de b
2008, otorgada ante la fe del licenciado Emilio Cdrdenas
Estrada, notario ptblico nimero 3 del Primer Distrito Registral
en la Ciudad Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo
Ledn bajo el folio mercantil electronico numero 32939*9, en
fecha 13 de agosto de 2008.
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10.

11.

12.

13

14.

Escritura publica 13,729 de fecha 19 de diciembre de 2008,
otorgada ante la fe del Licenciado Emilio Cdrdenas Estrada,
notario publico titular de la notaria publica nimero 3, de
Monterrey, Nuevo Ledn, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leon bajo el
Folio Mercantil Electronico 32939*9, de fecha 12 de enero de
2009.

Escritura publica 4,885, de fecha 21 de enero de 2010, otorgada
ante la fe del Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez,
notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, Nuevo Leon bajo el Folio Mercantil Electrénico
32939*9, de fecha 25 de enero de 2010.

Escritura Publica numero 15,370, de fecha 15 de agosto de
2017, otorgada ante la fe del Licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzdlez, notario publico titular de la notaria publica numero
46, de Monterrey, Nuevo Leon, el cual se encuentra inscrito en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey,
Nuevo Ledn, bajo el folio mercantil electronico niumero
32939*9, de fecha de registro 21 de agosto de 2017.

Escritura publica numero 16,231 de fecha 19 de abril de 2018,
otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Angel Marcos
Talamas, notario publico suplente numero 46, de la que es
titular el Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez del Estado
de Nuevo Leon e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad
y del Comercio de esta Monterrey, Nuevo Ledn bajo el folio
mercantil electronico numero 32939, de fecha de registro 22 de
mayo de 2018.

Escritura ptiblica numero 20,952, de fecha 03 de agosto del afio
2021, otorgada ante la fe del Licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzdlez, notario publico numero 46, del primer distrito
registral del Estado de Nuevo Ledn, inscrita en el Registro
Piiblico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo
Ledn bajo el Folio Mercantil Electrénico 32939, de fecha 17 de
agosto del 2021,

Escritura publica ndmero 21,911, de fecha 08 de marzo del afio
2022, otorgada ante la fe del Licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzdlez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo
Leon, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
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Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil Electrénico
32939, de fecha 11 de marzo del 2022,

Adicionalmente, el LICITANTE presenta la siguiente informacion:

1). Primer Testimonio Notarial No. 203 de fecha 22 de mayo de 1990, otorgada ante la fe del Lic. Arnulfo
Flores Rodriguez, Titular de la Notaria Publica No. 44 en el cual se contiene el Acta Constitutiva del
LICITANTE; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn,
bajo el numero 1371, folio 217, volumen 334, libro nimero 3, segundo auxiliar, seccién de comercio,
escrituras de sociedades mercantiles, de fecha 2 de julio de 1990.

Dentro su objeto social se encuentra: la construccion de todo tipo de obras relacionadas con el agua y su
tratamiento, incluyendo plantas de tratamiento de agua, redes de agua potable y alcantarillado, colectores y
emisores de aguas negras, carcamos de bombeo, redes de agua municipales, de organismos descentralizados
y empresas paraestatales, ya sean federales, estatales o municipales y todas las obras relacionadas con lo
anterior, a través de la contratacion de trabajos y servicios, asi como la subcontratacion de servicios

especializados en materia de construccion.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

El acta constitutiva del LICITANTE ha sido objeto de las siguientes modificaciones:

1). Primer Testimonio Notarial No. 2,463 de fecha 28 de noviembre de 1995, otorgada ante la fe del Lic.
Emilio Cardenas Estrada, Notario Publico nimero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrito
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn bajo el nimero
13894, volumen 201-278, libro nimero 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, seccion de
comercio, de fecha 18 de diciembre de mil 1995, la cual tuvo por objeto la protocolizacién del Acta de
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de noviembre de 1995, en la que se
acordo reformar los siguientes Articulos de los Estatutos Sociales: Cuadragésimo Tercero relativo a
las facultades del Administrador unico o del Consejo de Administracién y Cuadragésimo Sexto
referente a la vigilancia de la sociedad.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrigue Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

2). Primer Testimonio Notarial No. 4,300 de fecha 07 de septiembre de 1996, otorgada ante la fe del Lic.
Arnulfo Flores Rodriguez, titular de la Notaria Publica nimero 44 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Leon, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leén, bajo
el numero 5434, volumen 203-109, libro nimero 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, seccién
de comercio, de fecha 18 de septiembre de 1996, la cual tuvo por objeto la protocolizacién del Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de septiembre de 1996, en la cual se
acordd reformar los siguientes Articulos de los Estatutos Sociales: Cuadragésimo Tercero relativo a
las facultades del Administrador unico o del Consejo de Administracion y Cuadragésimo Sexto
referente a la vigilancia de la sociedad.
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La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

3). Primer Testimonio Notarial No. 3,768, de fecha 25 de septiembre de 1997, otorgada ante la fe del
Licenciado Emilio Cdrdenas Estrada, Notario Publico numero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo
el nimero 5487, volumen 205-113, libro niimero 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, seccion
de comercio, de fecha 25 de septiembre de 1997, la cual tuvo por objeto la protocolizacion del Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de septiembre de 1997 en la que
se acordé reformar el objeto social y en consecuencia el Articulo Sequndo de los Estatutos Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enriqgue Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

4). Primer original, primero en su orden de la Péliza ndmero 367 de fecha 26 de julio de 2001, otorgada
ante la fe del Lic. José Enrique Guzman Quiroga, Corredor Publico nimero 20, del Estado de Nuevo
Leén, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Leén bajo el nimero 8573, volumen 2, libro primero, Registro Publico de Comercio, Primer Distrito,
de fecha 29 de agosto de 2001, la cual tuvo por objeto la protocolizacién del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de julio de 2001, en la cual se acordd cambiar la
denominacién social de Atlatec, Sociedad Andnima de Capital Variable a EARTH TECH MEXICO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, reformando en consecuencia el Articulo Primero de los

Estatutos Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enriqgue Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022,

5). Primer Testimonio Notarial No. 8,231, de fecha 12 de marzo de 2003, otorgada ante la fe del Lic.
Emilio Cardenas Estrada, notario publico nimero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el nimero 2755,
volumen 4, libro primero, Registro Piblico de Comercio, Primer Distrito, de fecha 19 de marzo de 2003,
la cual tuvo por objeto la protocolizacion del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 3 de marzo de 2003, en la cual se acordd reformar parcialmente el Articulo Sequndo de

los Estatutos Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

6). Primer Testimonio Notarial No. 8,309, de fecha 26 de abril de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado
Emilio Cdrdenas Estrada, notario ptblico Numero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el nimero 3783,

qo__cim:&_:.wablama\mmmw?ohm_u:.noa_mhoamwﬁ.@.,Q:,Bmabwm:_.o‘Qmﬁmnrmmmqmouiummoom\ \
__n.ncn::co_coﬁo&mwo___a_oaoﬁono__ﬁwnn.....u.:a.m__bﬂnn‘mbmnag__mammnma__mx?naaq:n:,nthnn&éﬁnm
celebrada el 14 de abril de 2003, en la cual se acordd reformar parcialmente el Articulo Segundo de

/

los Estatutos Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico ndmero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.
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7). Primer Testimonio Notarial No. 9,962, de fecha 07 de febrero de 2005, otorgada ante la fe del
Licenciado Emilio Cdrdenas Estrada, notario publico Nimero 3 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Leén, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leon, bajo
el folio mercantil electronico nimero 32939*9, en fecha 1 de marzo de 2005, la cual tuvo por objeto
la protocolizacién del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de
diciembre de 2004, en la que se modificé el capital social de la sociedad y en consecuencia se acordo
reformar el Articulo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022. .

8). Primer Testimonio Notarial No. 13,374, de fecha 08 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del
licenciado Emilio Cardenas Estrada, notario publico numero 3 del Primer Distrito Registral en la
Ciudad Monterrey, Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
Monterrey, Nuevo Ledn bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, el 13 de agosto de 2008,
la cual tuvo por objeto la protocolizacién de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 1 de agosto de 2008, por la que se modifico la denominacién social por la de ATLATEC,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

9). Primer Testimonio Notarial No. 13,729 de fecha 19 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado Emilio Cérdenas Estrada, notario ptiblico nimero 3, de Monterrey, Nuevo Ledn, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939%9, el 12 de enero de 2009, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 08 ocho de diciembre de 2008 dos mil ocho, en la cual
se acordé entre otros, la incorporacion de los articulos 29 veintinueve Bis y 36 treinta y seis Bis a los
Estatutos de la Sociedad, ambos referentes a la posibilidad de celebrar resoluciones undnimes de los

accionistas.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Pblico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

10). Primer Testimonio Notarial No. 4,885, de fecha 21 de enero de 2010, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leén bajo el Folio
Mercantil Electrénico 32939*9, el 25 de enero de 2010, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de
resoluciones tomadas fuera de asamblea por consentimiento undnime de todos los accionistas de la
uoo_‘mqn.ow celebrada el 15 de enero de 2010, en la cual se acordd entre otros, modificar el articulo

segundo de los estatutos sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Ptiblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

11). Primer Testimonio Notarial No. 15,370, de fecha 15 de agosto de 2017, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Leon,
el cual se encuentra inscrito en el Registro Ptblico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey,
Nuevo Ledn, bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, de fecha de registro 21 de agosto
de 2017, la cual tuvo por objeto, 4 Protocolizacion del documento que contiene resoluciones undnimes
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adoptadas fuera de asamblea de accionistas de fecha 24 de julio de 2017, en la que se modifico el
capital social de la sociedad y en consecuencia se acordd reformar el Articulo Séptimo de los Estatutos

Sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzélez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

12). Primer Testimonio Notarial No. 16,231 de fecha 19 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado
Miguel Angel Marcos Talamds, notario publico suplente nimero 46, de la que es titular el Licenciado
Patricio Enrique Chapa Gonzdlez del Estado de Nuevo Ledn e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de esta Monterrey, Nuevo Ledn bajo el folio mercantil electronico numero
32939, de fecha de registro 22 de mayo de 2018, lo cual tuvo por objeto la Protocolizacién de las
Resoluciones tomadas fuera de asamblea por consentimiento undnime de todos los accionistas de la
sociedad ATLATEC, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y de la sociedad denominada
SERVICIOS DE AGUA TRIDENT, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE de fecha 16 de abril de
2018, en la que se autorizo llevar a cabo una fusion de sociedades por absorcion, por la cual la primera
sociedad, en calidad de fusionante, se fusiona y absorbe a la sequnda sociedad, en calidad de
fusionada y se modifica el articulo séptimo de los estatutos sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 17 de agosto de 2022.

13). Primer Testimonio Notarial No. 20,952, de fecha 03 de agosto del afio 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico numero 46, del primer distrito registral
del Estado de Nuevo Ledn, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey,
Nuevo Ledn bajo el Folio Mercantil Electrénico 32935, de fecha 17 de agosto del 2021, la cual tuvo
por objeto la protocolizacién de las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por
consentimiento undnime de los accionistas de dicha sociedad el 15 de julio del 2021, en la cual se
acordé entre otros, modificar el articulo segundo de los estatutos sociales.

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico ntmero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

14). Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico ndmero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacién de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordd entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales, derivado de la modificacién de la denominacion
social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V

La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico ntimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 17 de agosto de 2022.

£l LICITANTE al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con el DOCUMENTO N° 2 del L_cm:cqnw_ ; -
4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION. /
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DOCUMENTO N° 3 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DE LOS LICITANTES

Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

El LICITANTE presenta los siguientes documentos para acreditar su experiencia y capacidad técnica:

A.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “£] Ahogado” con capacidad de 2,250 litros por

segundo

Copia simple de la Carta satisfaccion emitida por la Comision Estatal del Agua Jalisco referente al Contrato
para la prestacion de servicios de tratamientos de aguas residuales nimero UEAS-SA-ZC-LP-058/2008
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado” con capacidad de 2,250 litros por segundo,
en la cual sefiala que el contratista completd satisfactoriamente los trabajos de disefio, construccion y
puesta en marcha, y ha cumplido satisfactoriamente con la ejecucion del proyecto y la calidad del agua
tratada y los biosdlidos.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato ntimero UEAS-SA-ZC-LP-
058/2008 para la prestacion del servicio de tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales “El Ahogado” con capacidad de 2,250 litros por sequndo, que incluye Proyecto
Ejecutivo, construccion, equipamiento electromecdnico, pruebas de funcionamiento, pruebas de
capacidad, operacidn, conservacion y mantenimiento; asi como la remocién y disposicion final de los
biosdlidos y sélidos que se generen en el monorrelleno, bajo la modalidad de precio alzado con inversion
mixta, privada, parcial 'y recuperable, celebrado entre la Comision Estatal del Agua de Jalisco y las
empresas Aguas Tratadas de Guadalajara, S.A. de C. V., con la comparecencia de Atlatec, S.A. de C.V. y
servicios de Agua Trident, S.A. de C.V. como obligadas solidarias.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Publico nimero 99 de la Ciudad

de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022 del Acta de inicio de la construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “£l Ahogado” del Contrato numero UEAS-SA-ZC-LP-058/2008.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Terminacién de la
Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado” del Contrato numero UEAS-

SA-ZC-LP-058/2008.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Capacidad de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “g| Ahogado” del Contrato numero UFAS-SA-ZC-LP-058/2008.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzélez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Inicio del Periodo de
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10.

11.

B.

Operacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “g] Ahogado” del Contrato numero UEAS-SA-
ZC-LP-058/2008.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzélez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 3 del Contrato nimero
UEAS-SA-ZC-LP-058/2008 referente a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 9 del Contrato numero
UEAS-SA-ZC-LP-058/2008 referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”.

primer Testimanio de la escritura publica nimero 13,646 de fecha 26 de noviembre de 2008, otorgada
ante la fe del Lic. Emilio Cdérdenas Estrada, titular de la notaria ptblica numero 3 de Monterrey, Nuevo
Leén, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil
electrénico nimero 46112*1 de fecha 9 de diciembre de 2008, en la que consta la constitucion de la
sociedad Aguas Tratadas de Guadalajara, S.A. de C.V. La copia fue certificada por el licenciado Patricio
Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Ptblico ntimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha

16 de agosto de 2022.

primer Testimonio de la escritura publica ndmero 16,231 de fecha 19 de abril de 2018, otorgada ante la
fe del Lic. Miguel Angel Marcos Talamds, notario suplente de la notaria publica numero 46 de Monterrey,
Nuevo Ledn, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en el folio
mercantil electrénico nimero 32939 de fecha 22 de mayo de 2018, la que tuvo por objeto llevar a cabo
una fusion de sociedades por absorcién, por la cual la Atlatec, S.A. de C.V., en calidad de fusionante, se
fusiona y absorbe a Servicios de Agua Trident, S.A. de C.V, en calidad de fusionada y se modifica el articulo
séptimo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V. La copia fue certificada por el licenciado Patricio
Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Ptblico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha

16 de agosto de 2022.

primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del aho 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico numero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordd entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacién
de la denominacién social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. La copia fue certificada por
el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”

1. Copia simple de la Carta satisfaccion emitida por la Comisién Estatal del Agua Jalisco referente al
Contrato para la prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales niumero UEAS-SC-ZC-
LP-039/2009 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta” con capacidad de 8,500
litros por sequndo, en la cual sefiala que el contratista completd satisfactoriamente los trabajos de
disefio, construccion y puesta en marcha, y ha cumplido satisfactoriamente con la ejecucion del
proyecto y la calidad del agua tratada y los biosdlidos.

7
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2. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato numero UEAS-SC-
ZC-LP-039/2009 para la .nammﬂan__.o\: del servicio de tratamiento de aguas residuales en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Agua Prieta” con capacidad de 8,500 litros por segundo, que incluye
Proyecto Ejecutivo, construccién, equipamiento electromecdnico, pruebas de funcionamiento,
pruebas de capacidad, operacion, conservacion y mantenimiento, asi como la remocicn y disposicién
final de los biosdlidos y sdlidos que se generen, bajo la modalidad de precio alzado con inversion
mixta, privada, parcial y recuperable, celebrado entre la Comision Estatal del Agua de Jalisco y Renova
Atlatec, S.A. de C.V. con la comparecencia de Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A.
de C.V. como obligada solidaria.

3. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 de la Constancia del inicio del
Periodo de Inversion y Periodo de Construccion del Contrato de Prestacion de Servicios nimero UEAS-

SC-ZC-LP-039/2009.

4. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Terminacion de la
Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta” del Contrato numero

UEAS-SC-ZC-LP-039/2009.

5. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Capacidad de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta” del Contrato nimero UEAS-SC-ZC-LP-039/20089.

6. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Acta de Inicio del Periodo de
Operacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta” del Contrato numero

UEAS-SC-ZC-LP-039/2009.

7. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 3 del Contrato numero
UEAS-SC-7C-LP-039/2009 referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”.

8. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 9 del Contrato nimero
UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”.

9. Primer Testimonio de la escritura publica nimero 14,551 de fecha 23 de septiembre de 2008,
otorgada ante la fe del Lic. Emilio Cdrdenas Estrada, titular de la notaria publica nimero 3 de
Monterrey, Nuevo Ledn, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio
en el folio mercantil electrénico nimero 50371 *1 de fecha 29 de septiembre de 2009, en la que consta
la constitucién de la sociedad Renova Atlatec, S.A. de C.V. La copia fue certificada por el licenciado
Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn,

con fecha 16 de agosto de 2022.

10. Primer Testimonio de la escritura publica nimero 16,231 de fecha 19 de abril de 2018, otorgada ante
la fe del Lic. Miguel Angel Marcos Talamds, suplente de la notaria publica nimero 46 de Monterrey,
Nuevo Ledn, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en el folio
mercantil electrénico nimero 32939 de fecha 22 de mayo de 2018, la que tuvo por objeto llevar a

|
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C.

cabo una fusién de sociedades por absorcion, por la cual la Atlatec, S.A. de C.V., en calidad de
fusionante, se fusiona y absorbe a Servicios de Agua Trident, S.A. de C.V, en calidad de fusionada y se
maodifica el articulo séptimo de los estatutos sociales de Atlatec, 5.A. de C.V. La copia fue certificada
por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Pablico nimero 46 de la Ciudad de
Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 16 de agosto de 2022.

11. Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico numero 46, de Monterrey, Nuevo Leon,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordé entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la
modificacion de la denominacién social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. La copia
fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” con capacidad de 750 litros
por segundo

Copia simple de la Carta satisfaccion emitida por la Comisién Estatal del Agua Querétaro referente al
Contrato de prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales numero APA-CEA-SERV-
PROMAGUA-2006-01 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” con capacidad
de 750 litros por segundo, en la cual sefiala que el contratista completd satisfactoriamente los trabajos de
la etapa constructiva y actualmente se encuentra en la etapa de operacion y mantenimiento de los

trabajos de la Planta.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022 del Contrato numero APA-CEA-SERV-
PROMAGUA-2006-01 para la prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales bajo la condicidn
de precios mixta tiempo determinado y en la modalidad de inversion privada parcial recuperable que
incluye, la elaboracicén de los Proyectos Ejecutivos, la construccion, equipamiento y puesta en servicio de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” con una capacidad media de disefio
750 litros por segundo, asi como la construccién de sus colectores, emisores y cruces especiales de
alimentacién, y sistema de agua tratada a jurica ubicados en el municipio de Querétaro que comprenden:
2 afios para la construccién, pruebas y puesta en servicio; y 18 afios para lo operacion, conservacion,
mantenimiento remocioén y disposicion final de residuos sélidos y lodos que se generen én la Planta,
celebrado entre la Comision Estatal del Agua de Querétaro y la empresa Promotora Ecoldgica San Pedro
Martir, S.A. de C.V. con la comparecencia de Earth Tech Meéxico, S.A. de C.V. como obligada solidaria.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022, del Acta de inicio de la construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Mdrtir” del Contrato numero APA-CEA-SERV-

PROMAGUA-2006-01.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 4§ de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022 del Acta de Terminacion\ de la
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10.

12

Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” del Contrato nimero
APA-CEA-SERV-PROMAGUA-2006-01.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Pablico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022 del Acta de Puesta en Servicio de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” del Contrato nimero APA-CEA-SERV-

PROMAGUA-2006-01.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022 del Anexo 2 del Contrato numero APA-
CEA-SERV-PROMAGUA-2006-01 referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro

Madrtir”.
Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Pablico nimero 46 de la

Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022 del Anexo 9 del Contrato nimero APA-
CEA-SERV-PROMAGUA-2006-01 referente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro

Martir”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022 del Documento: 8 (a) Parametros y
Criterios generales de Disefio.

Primer Testimonio de la escritura ptiblica nimero 12,006 de fecha 25 de mayo de 2007, otorgada ante la
fe del Lic. Emilio Cdrdenas Estrada, titular de la notaria publica ntimero 3 de Monterrey, Nuevo Ledn,
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de Querétaro en el folio
mercantil electrénico niimero 33309 de fecha 29 de mayo de 2007, en la que consta la constitucion de la
sociedad Promotora Ecoldgica San Pedro Martir, S.A. de C.V. La copia fue certificada por el licenciado
Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con

fecha 17 de agosto de 2022,

primer Testimonio Notarial No. 13,374, de fecha 08 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del licenciado
Emilio Cérdenas Estrada, notario publico nimero 3 del Primer Distrito Registral en la Ciudad Monterrey,
Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn
bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, el 13 de agosto de 2008, la cual tuvo por objeto la
protocolizacién de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de agosto de 2008, por
la que se modificé la denominacion social de Earth Tech México, 5.A. de C.V. por la de ATLATEC, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzélez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de

2022.

Primer Testimonio de la escritura publica nimero 16,231 de fecha 19 de abril de 2018, otorgada ante la
fe del Lic. Miguel Angel Marcos Talamds, titular de la notaria piblica nimero 46 de Monterrey, Nuevo
Ledn, debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil
electronico nimero 32939 de fecha 22 de mayo de 2018, la que tuvo por objeto llevar a cabo una fusién
de sociedades por absorcion, por la cual la Atlatec, S.A. de C.V., en calidad de fusionante, se fusiona y
absorbe a Servicios de Agua Trident, S.A. de C.V, en calidad de fusionada y se modifica el articulo séptimo
de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V. La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique
Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 17 de

o 2
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13. Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del

Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Leon,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordé entre otros, modificar el
articulo primero y sequndo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacion
de la denominacidn social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. La copia fue certificada por
el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Ledn, con fecha 17 de agosto de 2022.

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por
segundo

Copia simple de la Carta satisfaccion emitida por la Comisién Nacional del Agua referente al Contrato de
prestacién de servicios nimero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI para la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato de prestacion de servicios
niimero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGQ-10-001-LPI que incluye la elaboracion del Proyecto Ejecutivo,
Construccion, equipamiento electromecdnico, pruebas operacion, conservacion y mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo,
incluida la remocién y disposicién final de los residuos sdélidos del pretratamiento y la disposicién final de
los biosdlidos que se generen en la misma; asi como la cogeneracién de energia eléctrica, bajo la
modalidad plurianual a precio fijo con inversion de recursos publicos y participacién de inversion privada
parcial recuperable, celebrado entre la Comisién Nacional del Agua y la empresa Aguas Tratadas del Valle
de México, S.A. de C.V. con la comparecencia de Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V.,
como obligada solidaria; y Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V., Atlatec, S.A. de
C.V., Acciona Agua, S.A. de C.V. y Green Gas Pioneer Crossing Energy, LLC como obligadas mancomunadas.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacién de los
Proyectos Ejecutivos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacién de la
Construccion de las Obras de Captacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Piblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de las
Obras del Tren de Tratamiento de Agua TPQ de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

“Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Pablico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion de las Obras del Tren de Tratamiento de Agua TPC de la Planta de Tratamiento de Aguas

NI .

Residuales “Atotonilco”.
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12.
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14.

15.

16.

17.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion de las Obras de Caja de Salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccién de las Obras del Tren de Tratamiento de Lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion de las Obras de la Cogeneracion de Energia Eléctrica de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion de las Obras Complementarias de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

“Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion de las Obras y Servicios Comunes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

“Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de Capacidad del TPQ de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de Capacidad del TPC de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de Capacidad del Tren de
Tratamiento de Lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16de septiembre de 2022, del Acta de inicio de operacion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 1 Definiciones y Abreviaturas
del Contrato de prestacion de servicios nimero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LP! para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 9 Criterios de Cumplimiento
del Contrato de prestacion de servicios nimero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI para la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo.
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19.
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Copia certificada por el licenciado Patricio Enriqgue Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Anexo 16 Apéndice 2 de las Bases
Modificado del Contrato de prestacién de servicios nimero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI para
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo.

Primer Testimonio de la escritura publica nimero 97,541 de fecha 29 de diciembre de 2009 otorgada ante
la fe del licenciado Francisco José Visoso del Valle, Notario Publico nimero 145 de la Ciudad de México,
con debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Comercio del Distrito
Federal en el folio mercantil electrénico numero 410055-1 de fecha 22 de enero de 2010, en la que consta
la constitucién de la sociedad Aguas Tratadas del Valle de México, S.A. de C.V. La copia fue certificada por
el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022.

Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, notario ptblico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordd entre otros, modificar el
articulo primero'y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacién
de la denominacién social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. La copia fue certificada por
el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leén, con fecha 16 de agosto de 2022.

Proyecto Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de
Chihuahua.

Copia simple de la Carta satisfaccién emitida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua
referente al Contrato para el disefio, construccion, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Municipales con la modalidad de inversién total privada recuperable y
para la prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato para el disefio,
construccion, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales con la modalidad de inversion total privada recuperable y para la prestacion de servicios
de tratamiento de aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua celebrado entre la Junta Municipal
de Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la otra el consorcio integrado por Atlatec, S.A. de C.V. e
Industria Quimica del Istmo, S.A. de C.V.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzalez, Notario Piiblico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Convenio al Contrato para el
disefio, construccién, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales con la modalidad de inversién total privada recuperable y para la prestacion de servicios de
tratamiento de aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua celebrado entre la Junta Municipal de
Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la otra el consorcio integrado por Atlatec, S.A. de C.V. e Industria

Quimica del Istmo, S.A. de C.V. \\ \\“““M\\\\.\\l\u\
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14.

15.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de Inicio de Construccion
de la Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022, del Acta de terminacion de la
Construccion, Puesta en Marcha e Inicio de la etapa de Operaciones de la Planta para el Tratamiento de
las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Fe de hechos de la entrega recepcion de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Sur de fecha 29 de
febrero de 2016 ante la fe de la Licenciada Maria del Carmen Valenzuela Breach de Caballero, titular de
la notaria publica nimero 26 del Estado de Chihuahua, la cual fue certificada por el licenciado Patricio
Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha

16 de agosto de 2022.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Publico numero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del Acta Finiquito Contrato para el diseAo, construccion,
equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales con la
modalidad de inversién total privada recuperable y para la prestacion de servicios de tratamiento de
aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Piblico numero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del documento denominado Descripcion de Proceso del
Contrato para el disefio, construccidn, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Municipales con la modalidad de inversién total privada recuperable y para la prestacion
de servicios de tratamiento de aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Primer Testimonio Notarial No. 13,374, de fecha 08 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del licenciado
Emilio Cérdenas Estrada, notario ptblico nimero 3 del Primer Distrito Registral en la Ciudad Monterrey,
Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Leon
bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, el 13 de agosto de 2008, la cual tuvo por objeto la
protocolizacién de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de agosto de 2008, por
la que se modificd la denominacién social de Earth Tech México, S.A. de C.V. por la de ATLATEC, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzélez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de

2022.

primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzélez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordé entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacion
de la denominacién social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. La copia fue certificada por
el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo Leén, con fecha 16 de agosto de 2022.
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Proyecto Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de
Chihuahua,

Copia simple de la Constancia de satisfaccion emitida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de
Chihuahua referente al Contrato para el disefio, construccién, equipamiento y puerta en marcha de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales con la modalidad de inversion total privada
recuperable y para la prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales del Norte de la Ciudad

de Chihuahua.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico niimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022 de la carta de comprobacion de
experiencia en Disefio, Construccién y Operacién satisfactoria de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022 del Contrato para el disefio,
construccion, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales con la modalidad de inversion total privada recuperable y para la prestacion de servicios
de tratamiento de aguas residuales del Norte de la Ciudad de Chihuahua celebrado entre la Junta
Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la otra Atlatec, S.A. de C.V.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022 del Convenio al Contrato para el
disefio, construccién, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales con la modalidad de inversién total privada recuperable y para la prestacion de servicios de
tratamiento de aguas residuales del Norte de la Ciudad de Chihuahua celebrado entre la Junta Municipal
de Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la otra Atlatec, S.A. de C.V.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022, del Acta Inicio de Operaciones de la
Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua.

Escritura publica nimero 21,120 de fecha 30 de diciembre de 2004, otorgada ante la fe del licenciado
Francisco de Asis Garcia Ramos, notario publico nimero 9 de Chihuahua, en la que se hizo constar la
terminacién del Contrato Constitutivo de Copropiedad respecto de todas instalaciones, mejoras,
magquinaria y equipo que componen la Planta Norte para el Tratamiento de las Aguas Residuales de
Chihuahua. Certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Publico numero 99 de la
Ciudad de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Ptiblico nimero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del Contrato para la prestacién de servicios de la Operacién,
Mantenimiento y Conservacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte, celebrado entre
lo Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la otra Earth Tech México, S.A. de C.V.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022, del Acta Inicio de Operaciones de la
Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua.
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10.

b d

12.

13.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Publico numero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del documento denominado Descripcidn General del Proceso
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte.

Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Pablico numero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del documento denominado Anexo J Descripcion General
del Proceso y Relacion de Edificios y Areas Construidas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Norte.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 19 de agosto de 2022 del Convenio de Asociacion presentado
en la licitacién JMAS-SER-RP-2005-011-P suscrito entre Atlatec Chihuahua, S.A. de C.V. y Earth Tech

Meéxico, S.A. de C.V.

Primer Testimonio Notarial No. 13,374, de fecha 08 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del licenciado
Emilio Cardenas Estrada, notario ptblico nimero 3 del Primer Distrito Registral en la Ciudad Monterrey,
Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn
bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, el 13 de agosto de 2008, la cual tuvo por objeto la
protocolizacién de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de agosto de 2008, por
la que se modificé la denominacién social de Earth Tech México, S.A. de C.V. por la de ATLATEC, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzdlez, Notario Plblico numero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de

2022.

Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enriqgue Chapa Gonzdlez, notario publico nimero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento undnime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordd entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacion
de la denominacion social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V.

Proyecto Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales FIRIOB.

Copia simple de la Carta de satisfaccion emitida por el Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del
Alto Rio Blanco en la que sefiala que la contratista ha cumplido satisfactoriamente con los trabajos

efecutados.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato de Construccion de Obra,
Suministro, Montaje de Equipos y Prestacion de Servicios de Operacién, Mantenimiento, celebrado
entre el Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Rio Blanco y por la otra por Atlatec, S.A.

de C.V.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Convenio Modificatorio al Contrato
de Construccién de Obra, Suministro, Montaje de Equipos y Prestacion de Servicios de Operacion,
Mantenimiento para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales FIRIOB, celebrado entre el Fideicomiso
del Sistema de Aguas Residuales del Alto Rio Blanco y por la otra por Atlatec, S.A. de C.V. \.
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4. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico nimero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022, del Acta de recepcidn y aceptacion
de los trabajos de construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales FIRIOB.

5. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Contrato de Prestacion de Servicios
de Operacién y Mantenimiento celebrado entre el Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto

Rio Blanco y por la otra por Atlatec, S.A. de C.V.

6. Copia certificada por el licenciado Guillermo Ferndndez Tamayo, Notario Publico nimero 99 de la Ciudad
de Coahuila, con fecha 30 de agosto de 2022, del Anexo J denominado Oferta Técnica y Economica de la

Prestadora.

7. Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 del Documento denominado MEAI CP

07 Descripcién del proceso.

8. Primer Testimonio Notarial No. 13,374, de fecha 08 de agosto de 2008, otorgada ante la fe del licenciado
Emilio Cdrdenas Estrada, notario publico ntimero 3 del Primer Distrito Registral en la Ciudad Monterrey,
Nuevo Ledn, e inscrita-en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo Ledn
bajo el folio mercantil electrénico nimero 32939*9, el 13 de agosto de 2008, la cual tuvo por objeto la
protocolizacion de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de agosto de 2008, por
la que se modifico la denominacion social de Earth Tech México, S.A. de C.V. por la de ATLATEC, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. La copia fue certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa
Gonzélez, Notario Publico nimero 46 de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de

2022.

9. Primer Testimonio Notarial No. 21,911, de fecha 08 de marzo del afio 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Patricio Enriqgue Chapa Gonzdlez, notario publico numero 46, de Monterrey, Nuevo Ledn,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el Folio Mercantil
Electrénico 32939, de fecha 11 de marzo del 2022, la cual tuvo por objeto la protocolizacion de las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea Extraordinaria por consentimiento unanime de los
accionistas de dicha sociedad el 01 de marzo del 2022, en la cual se acordé entre otros, modificar el
articulo primero y segundo de los estatutos sociales de Atlatec, S.A. de C.V., derivado de la modificacion
de la denominacién social a Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V.

El LICITANTE nwmmm:ﬂn. la siguiente relacion de contratos:

PLAZO PARA | INICIO
CAPACIDAD  CONSTRUCCION OPERACION

'PLANTA | PROCESO
£ _ 0 : (Fecha inicio. vy | (Fecha inicio y
término) . término)

PTAR El | Pretratamiento con rejillas | 2250 INICIO: 13 | INICIO: 06 Mayo

Ahogado automaticas gruesas y finas, Noviembre 2009 2012 B
desarenadores aireados, /
clarificadores primarios circulares a m\
gravedad, TRATAMIENTO BIOLOGICO TERMINACION: 05 | TERMINACION:
LODOS ACTIVADOS CON REMOCION Noviembre 2011 | Octubre 2029/
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| PROCESO

CAPACIDAD

EN LPS

PLAZO PARA
CONSTRUCCION
(Fecha  inicio vy
término)

INICIO
OPERACION
(Fecha inicio y
término)

\

x

DE ....:z.m._.x_mz.ﬂmww clarificadores (construccién) 05 | (vigente-
secundarios y desinfeccion UV. Mayo 2012 (puesta | actualmente
Espesamiento de lodos primarios y en marcha) operado por
secundarios, DIGESTION ANAEROBIA, MITinfra)
deshidratado de lodos con filtro
banda y COGENERACION CON
BIOGAS (2,852 kW). Monorelleno
para disposicidn final de lodos.
PTAR Agua | Pretratamiento con rejillas | 8500 INICIO: 18 Enero | INICIO:10
Prieta automaticas  gruesas y finas, 2011 Noviembre 2014
desarenadores aireados, rejillas
primarias, TRATAMIENTO BIOLOGICO
LODOS ACTIVADOS TERMINACION: TERMINACION:
CONVENCIONALES, clarificadores
secundarios. Espesamiento de lodos 25 Febrero 2014 | Diciembre 2030
primarios y secundarios, DIGESTION (construccién) (vigente-
ANAEROBIA, deshidratado de lodos 09 Noviembre 2014 actualmente
con filtro prensa y COGENERACION (puesta en marcha) cvm.ﬂmao RO
CON BIOGAS (11,408 kW). MlTinfra)
PTAR San | Pretratamiento con rejillas | 750 INICIO: 01 Octubre | INICIO:19
Pedro automaticas  gruesas y finas, 2008 septiembre
Martir desarenadores, clarificadores 2010
primarios circulares a gravedad,
TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LODOS TERMINACION: 09
ACTIVADOS CON REMOCION DE Julio 2010 | TERMINACION:
NUTRIENTES, clarificadores (construccion y | septiembre
secundarios y desinfeccion. pruebas) 2027(vigente-
Espesamiento de lodos primarios y actualmente
secundarios, DIGESTION operado por
ANAEROBICA, deshidratado de lodos MITinfra)
con filtros banda y COGENERACION
CON BIOGAS.
PTAR Pretratamiento con rejillas | 35000 INICIO: 25 Octubre | INICIO: 01
Atotonilco | automaticas  gruesas vy finas, 2010 Diciembre 2017
desarenadores aireados. TPC:
clarificadores primarios nosa_mam_mm a
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| gravedad, TRATAMIENTO BIOLOGICO

- PROCESO

ACTIVADQOS
clarificadores

LODOS
CONVENCIONALES,
secundarios y desinfeccién con cloro
gas. TPQ: clarificador primario
avanzado vy filtros
desinfeccion con cloro gas. Lodos:
espesamiento de lodos primarios a
gravedad y secundarios con DAF,
DIGESTION ANAEROBIA,
deshidratado  de lodos  con
centrifugas y COGENERACION CON
BIOGAS (32,604 kW). Monorrelieno
para disposicion final de lodos.

rotatorios,

CAPACIDAD

EN LPS

PLAZO
CONSTRUCCION
(Fecha inicio
término)

TERMINACION:

04 Mayo 2017

(construccion)

30 Noviembre 2017
(puesta en marcha)

TR

OPERACION
(Fecha inicio y
término)

TERMINACION:

24 Octubre 2035
(vigente-
actualmente
operado por
MITinfra)

desinfeccion, espesamiento de lodos,
DIGESTION ANAERONICA y
deshidratacion de lodos.

PTAR TRATAMIENTO DE LODOS | 2500 INICIO: 09 | INICIO:01 Marzo
Chihuahua | ACTIVADOS CONVENCIONALES, Noviembre 2004 2006
Sur clarificador primario y secundario,
desinfeccién, espesamiento de lodos,
DIGESTION ANAEROBICA DE LODOS y TERMINACION: 25 | TERMINACION:2
deshidratacion. Febrero 2006 | 9 Febrero 2016
{construccidn y
puesta en marcha)
PTAR PROCESO DE LODOS ACTIVADOS | 1200 INICIO: 09 | INICIO:
Chihuahua | CONVENCIONAL, pretratamiento, Diciembre 1992
e . . ; 1° Contrato: 01
Norte clarificacion primaria y secundaria,

TERMINACION:" 27

Diciembre 1994
(construccion)31
Diciembre 1994

(puesta en marcha)

Enero 1995

2° Contrato:15
Noviembre 2005

TERMINACION:1
° Contrato: 30
Diciembre 2004

—
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= PLAZO PARA INICIO
CAPACIDAD  CONSTRUCCION OPERACION

: EN LPS (Fecha inicio y (Fecha inicio y
_ término) término)

N.o Contrato:14

Noviembre 2010
FIRIOB Rejillas automaticas, TRATAMIENTO | 1250 INICIO: 28 May | INICIO: 21
BIOLOGICO TIPO REACTOR 2002 Octubre 2004
DISCONTINUO SECUENCIAL,
desinfeccion, espesamiento de lodos,
secador de lodos. TERMINACION: 2do Contrato 01

febrero 2020
20 Octubre 2004

(construccion %

puesta en marcha)
TERMINACION:1

) 31 Enero 2020
2do Contrato

2)31Enero 2035
(vigente-
actualmente
operado por
MITinfra)

Referencia: Numeral 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.4 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las
BASES DE LICITACION.

Requisito: (i) Experiencia en proyectos de prestacién de servicios con financiamiento en México: Demostrar
haber celebrado y ejecutado en México al menos 1 (un) contrato de prestacidn de servicios, en el cual se haya
incluido el financiamiento para la ejecucioén del proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales de
750 litros por segundo. La planta de tratamiento deberd estar actualmente en operacién de conformidad con
las especificaciones del contrato y a satisfaccion del cliente. EI CONTRATO debera haber terminado su
construccion e iniciado operaciones dentro de los dltimos 20 (veinte) afios anteriores a la publicacion de las
presente Licitacién, en donde el Licitante que acredita la experiencia, debe estar legalmente establecido y tener .
operaciones vigentes en México en materia de disefio, construccion y operacion de plantas tratamiento de
agua residual; (i) lista de las obras ejecutadas relativas proyectos de prestacion de servicios con
financiamiento en México en materia de di \mm\o\ construccién y operacion de plantas de tratamiento de aguas

residuales. o . .
2~ i
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Observaciones: El LICITANTE presenta los siguientes 6 contratos para acreditar su experiencia conforme a lo
solicitado en este punto, de los cuales para efectos de la evaluacién de la PROPUESTA TECNICA, unicamente
serdn considerados los primeros cinco. Lo anterior, en el entendido que el contrato de la Planta para el
Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua no serd considerado para
efectos de la presente evaluacidn, ya que la fecha de inicio de operaciones no se encuentra dentro de los
ultimos 20 {veinte) afios anteriores a la publicacion de la presente LICITACION:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”

3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Martir”

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”

5. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua

6. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua

El LICITANTE presenta lista de las obras ejecutadas relativas proyectos de prestacidn de servicios con
financiamiento en México en materia de disefio, construccién y operacion de plantas de tratamiento de aguas

residuales.

Referencia: Numeral 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.5 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las
BASES DE LICITACION.

Requisito: (i) Experiencia en disefio, construccion y puesta en marcha: Demostrar haber celebrado y ejecutado
en México al menos 1 (un) contrato cuyo alcance incluya, el disefio, la construccion y la puesta en marcha de
una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de por lo menos 750 litros por segundo, con
proceso que considere tecnologia de lodos activados, digestion anaerdbica y sistema de cogeneracion de
energia con el biogds producido en las plantas de tratamiento. La planta de tratamiento deberd estar
actualmente en operacién en conformidad con las especificaciones del contrato y a satisfaccion del cliente. El
contrato deberd haber terminado su construccion e iniciado operaciones dentro de los tltimos 20 (veinte) afos
anteriores a la publicacion de las presente Licitacion. El Licitante que acredite la experiencia debe estar
legalmente establecido y tener operaciones vigentes en México en materia de disefio, construccion y operacion
de plantas tratamiento de agua residual; y (i) lista de las obras ejecutadas relativas al disefio, construccién y
puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Observaciones: El LICITANTE presenta los siguientes contratos para acreditar su experiencia disefio,

construccién y puesta en marcha:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta” \ B
3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro ?‘__n\.__.:\\

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residwales “Atotonilco”
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5. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua
6. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua

7. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales FIRIOB

De andlisis de la informacién presentada por el LICITANTE, para efectos del presente numeral dnicamente
serdn considerados los siguientes contratos:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”
2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”
3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Martir”

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”

Los siguientes contratos no seran considerados para efectos de la presente evaluacion por las siguientes

razones:

1. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua, ya que
no cuenta dentro de sus alcances con sistema de cogeneracion de energia con el biogds producido en las
plantas de tratamiento.

2. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua ya que
(i) su fecha de inicio de operaciones no se encuentra dentro de los ultimos 20 (veinte) afios anteriores a la
publicacion de la presente LICITACION; y (ii) no cuenta dentro de sus alcances con sistema de cogeneracion
de energia con el biogds producido en las plantas de tratamiento.

3. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales FIRIOB ya que no cuenta dentro de sus alcances con
sistema de cogeneracion de energia con el biogds producido en las plantas de tratamiento.

El LICITANTE presenta la lista de las obras ejecutadas relativas al disefio, construccién y puesta en marcha de
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Referencia: Numeral 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.6 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las
BASES DE LICITACION.

Requisito: (i) Experiencia en operacién y mantenimiento: Demostrar haber celebrado y efecutado en México
al menos 1 (un) contrato cuyo alcance incluya, la operacion y el mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales con una capacidad de por lo menos 750 litros por segundo, con proceso que considere
tecnologia de lodos activados, digestion anaerdbica y sistema de cogeneracién de energia con el biogds
producido en las plantas de tratamiento. El contrato deberd haber iniciado operaciones dentro de los ultimos
20 (veinte) afios anteriores a la publicacion de la presente Licitacion y haberla operado de manera
ininterrumpida, por un periodo de al menos tres afios. Las plantas de tratamiento deberdn estar actualmente
en operacién en conformidad con las especificaciones del contrato y a satisfaccion del cliente. El Licitante que
acredita la experiencia debe estar legalmente establecido y tener operaciones vigentes en México en materia
de disefio, construccion y operacién de plaptas tratamiento de agua residual; (ii) lista de las_ptantas de

tratamiento de aguas residuales operadgspor el LICITANTE. 4
__ . Pdgina 43 de 125 q Q\\\H M %




FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

“* TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

Observaciones: El LICITANTE presenta los siguientes 7 contratos para acreditar su experiencia en operacion y

mantenimiento:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”

3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir”

4, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”

5. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua

6. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua

7. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales FIRIOB

De andlisis de la informacidén presentada por el LICITANTE, para efectos del presente numeral dnicamente

seran considerados los siguientes contratos:

1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado”

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Agua Prieta”

3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Mdrtir”

4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Atotonilco”

Los siguientes contratos no serdn considerados para efectos de la presente evaluacién por las siguientes

razones:

1. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Sur de la Ciudad de Chihuahua, ya que
no cuenta dentro de sus alcances con sistema de cogeneracion de energia con el biogds producido en las
plantas de tratamiento.

2. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales Municipales, Norte de la Ciudad de Chihuahua ya que
(i) su fecha de inicio de operaciones no se encuentra dentro de los dltimos 20 (veinte) afios anteriores a la
publicacion de la presente LICITACION; y (ii) no cuenta dentro de sus alcances con sistema de cogeneracion
de energia con el biogds producido en las plantas de tratamiento.

3. Planta para el Tratamiento de las Aguas Residuales FIRIOB ya que no cuenta dentro de sus alcances con
sistema de cogeneracién de energia con el biogds producido en las plantas de tratamiento.

EI LICITANTE presenta lista de las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por el LICITANTE.

Referencia: Numeral 3.2.3 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Y

Pagina 44 de 125




FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

Regquisito: El nombre, direccion y teléfono del cliente; asi como cartas satisfaccion en original expedida por la
entidad publica (cliente) firmada por personal autorizado para ello en las que se exprese que el LICITANTE ha
celebrado los contratos requeridos en los incisos anteriores en cumplimiento con las especificaciones del
contrato. El LICITANTE deberd entregar una carta satisfaccion para cada uno de los contratos que incluya como

referencia.

Observaciones: El LICITANTE presenta las siguientes cartas de satisfaccion en original:

Original de la Carta satisfaccion emitida por la Comisién Estatal del Agua Jalisco referente al Contrato
para la prestacion de servicios de tratamientos de aguas residuales nimero UEAS-SA-ZC-LP-058/2008 en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “El Ahogado” con capacidad de 2,250 litros por sequndo,
en la cual sefiala que el contratista completd satisfactoriamente los trabajos de disefio, construccion y
puesta en marcha, y ha cumplido satisfactoriamente con la ejecucion del proyecto y la calidad del agua

tratada y los biosdlidos.

Original de la Carta satisfaccion emitida por la Comision Estatal del Agua Jalisco referente al Contrato
para la prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales nimero UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Agua Prieta” con capacidad de 8,500 litros por segundo,
en la cual sefiala que el contratista completo satisfactoriamente los trabajos de disefio, construccion y
puesta en marcha, y ha cumplido satisfactoriamente con la ejecucion del proyecto y la calidad del agua
tratada y los biosdlidos.

Original de la Carta satisfaccion emitida por la Comision Estatal del Agua Querétaro referente al Contrato
de prestacion de servicios de tratamiento de aguas residuales nimero APA-CEA-SERV-PROMAGUA-2006-
01 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “San Pedro Madrtir” con capacidad de 750 litros por
segundo, en la cual sefiala que el contratista completé satisfactoriamente los trabajos de la etapa
constructiva y actualmente se encuentra en la etapa de operacién y mantenimiento de los trabajos de la

Planta.

Original de la Carta satisfaccion emitida por la Comision Nacional del Agua referente al Contrato de
prestacién de servicios numero SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI para la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales “Atotonilco” con capacidad de 35,000 litros por segundo.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrique Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 16 de agosto de 2022 de la Carta satisfaccion emitida por la
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua referente al Contrato para el disefio, construccion,
equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales con la
modalidad de inversion total privada recuperable y para la prestacion de servicios de tratamiento de
aguas residuales del Sur de la Ciudad de Chihuahua.

Copia certificada por el licenciado Patricio Enrigue Chapa Gonzdlez, Notario Publico numero 46 de la
Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, con fecha 5 de septiembre de 2022 de la Constancia de satisfaccién
emitida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua referente al Contrato para el disefio,
construccion, equipamiento y puerta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Municipales con la modalidad de inversicn total privada recuperable y para la prestacién de servicios de
e la Ciudad de Chihuahua.

tratamiento de aguas residuales del Norte
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7. Original de la Carta de satisfaccién emitida por el Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto
Rio Blanco en la que sefiala que la contratista ha cumplido satisfactoriamente con los trabajos ejecutados.

Referencia: Numeral 3.2.8 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Certificados de calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social obtenidos por el
LICITANTE o de las Empresas que conforman la Asociacion, en obras iguales a las sefialadas y solicitadas en el
presente capitulo de estas BASES DE LICITACION, para lo cual el LICITANTE deberd de presentar las evidencias
documentales consistentes en los Certificados de Calidad, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social

que haya obtenido.

Observaciones: El LICITANTE presenta los siguientes certificados de calidad, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social: _

1. Certificado Registro del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2015 de Mitsui & Co. Infraestructure
Solutions, S.A. de C.V. para la propuesta, disefio, procura, construccion arranque de plantas de

tratamiento de agua y plantas de procesos en general.

2. Certificado Registro del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2015 de Aguas Tratadas de
Guadalajara, S.A. de C.V. derivado del cambio de denominacidn social.

3. Esquema de certificacion I1SO 14001:2015 e ISO 9001:2015 para Aguas Tratadas de Guadalajara, S.A.
de C.V. derivado del cambio de denominacion social.

4.  Esquema de certificacién ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 de los Sistemas de Gestion Ambiental y
Calidad para la Planta El Ahogado.

El LICITANTE al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con el DOCUMENTO N2 3 del Apéndice
4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

DOCUMENTO N°4 CONSTANCIA DE VISITA A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DEL PROYECTO O

MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE DE CONOCER LOS SITIOS DE OBRAS DEL PROYECTO

Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION. \ )

Requisito: Constancia de asistencia a las Visitas, expedida por CEA o, en su caso, la manifestacion escrita del
LICITANTE en la que indique que conoce los sitios donde se realizardn las OBRAS DEL PROYECTO.

Observaciones: El LICITANTE presenta: manifestacion firmada noIa su cardcter de

represente legal, en la que sefala que conoce el sitio en donde se realizardn las OBRAS DEL PROYECTO, asi

como copia simple del Acta de la Visita al Sitio.
i @ 67
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EI LICITANTE al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con el DOCUMENTO N2 4 del Apéndice
4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

DOCUMENTO N°5 CAPITAL CONTABLE, CAPACIDAD FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DE LOS

LICITANTES

Referencia: Numeral 5.1 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Declaracign gnual del ejercicio fiscal 2021 gue compruebe el ca ital contable del LICITANTE por un
monto minimo de En caso de asociacion, para
comprobar este capital contable minimo requerido, se sumardn los capitales contables de cada uno de los
asociados, en forma ponderada de acuerdo a lo establecido en el Documento N°6, CONTRATO DE ASOCIACION,

de su PROPUESTA.

Observaciones: El LICITANTE presenta Declaracién anual del ejercicio fiscal 2021 con la que se comprueba el

capital contable del LICITANTE por un monto de |

Requisito: Copia certificada de los estados financieros internos de 2022 y los correspondientes a los afios 2020
y 2021 del LICITANTE o en su caso de cada una de las empresas asociadas, dictaminados por contador ptiblico
autorizado y registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Observaciones: El LICITANTE presenta copia certificada de los estados financieros los correspondientes a los
afios 2020 y 2021 dictaminados y copia simple de los estados financieros internos de 2022.

Requisito: Los estados Financieros deberdn presentarse en original o en copia certificada, en papel
membretado del auditor y debidamente firmados.

Observaciones: El LICITANTE presenta los estados Financieros 2020 y 2021 en original y en copia certificada,
en papel membretado del auditor y debidamente firmados.

Requisito: Se deberd adjuntar copia fotostdtica de la cédula profesional del auditor.

A0~
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“AMPLIACION DE LA PLANTA DE

Observaciones: El LICITANTE presenta copia fotostatica y certificada de la cédula profesional e identificacion

oficial del auditor.

Requisito: Los estados financieros deberdn integrarse con el dictamen del Contador Publico el cual deberd
contener al menos el Estado de Posicién Financiera con la comparativa financiera de los dos dltimos afios;
Estado de Resultados, Estado de variacion del capital contable, Notas a los Estados Financieros y Comparativo

de razones financieras badsicas.

Observaciones: El LICITANTE presenta los estados financieros que integran el dictamen del Contador Publico
el cual contiene el Estado de Posicién Financiera con la comparativa financiera de los afios 2020, 2021 e
internos de 2022; Estado de Resultados, Estado de variacién del capital contable, estado de Flujo de Efectivo,
Balance General y Notas a los Estados Financieros y Comparativo de razones financieras basicas.

Requisito: Los LICITANTES deberan acreditar los siguientes indices financieros, con los estados financieros del
primer semestre de 2022 y con al menos uno de los dos ejercicios precedentes (2020 y 2021):

Observaciones: El LICITANTE presenta los siguientes indices.

5.2.4.1.Capital de Trabajo. El Activo Circulante (AC)
menos el Pasivo Circulante (PC) debera ser igual o
mayor a $36'000,000.00 (Treinta y seis millones de
pesos 00/100M.N.).

e Cumple

Capital Contable

Acttivo circulante (AC) - Pasivo Circulante (PC)

2020 2021 2022 (Interno)
AC
PC
AC - PC
5.2.4.2. indice de Liquidez. El Activo Circulante (AC) e Cumple
dividido entre el Pasivo Circulante (PC) debera ser
igual o mayor a 1.10 unidades.
indice de Liquidez.
2020 2021 2022 (Interno)

[ac/pc

5.2.4.3.indice de Endeudamiento. El Pasivo Total
(PT) dividido entre el Activo Total (AT) debera ser
igual o menor a 0.75 unidades.

—_—
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indice de Endeudamiento

2020 2021 2022 (Interno)

Pasivo Total (PT}
Activo Total (AT)

[pr/aT .|

5.2.4.4.indice de Cobertura. La Utilidad (U) antes e FlI LICITANTE sefiala que no aplica este
de intereses, depreciacion y amortizacion dividido indice de cobertura, ya que no se tienen
entre Pago de Capital mas intereses de Crédito deudas ni pago de intereses.

debera ser igual o mayor a 1.10 unidades.

e Considerando el pago de préstamo
establecido en el Estado no consolidado de
flujos de efectivo para 2020y 2021, se hace
un calculo considerando la Utilidad de
Operacién contenida en el Estado de
Resultados, y se tiene que para 2020 el

indice de Cobertura

2020 2021 2022 (Interno)

Utilidad (U) antes de
intereses, depreciaciony
amortizacion

Pago de Capital +
Intereses de Credito

[0/ i r ]

Referencia: Numeral 5.3 del Apéndice 4 Contenido de Ja PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Declaraciones fiscales anuales de los afios 2020 y 2021, debidamente presentadas al Servicio de %\.
Administracion Tributaria, del LICITANTE o en su caso de cada una de las Empresas Asociadas para participar
en la LICITACION; o a los que NO esté(n) obligada(s), en caso de que se hubiere(n) constituido durante el
ejercicio fiscal del afio 2021, o durante el presente ejercicio del 2022 deberdn presentar evidencia documental

que demuestre el tramite de su registro.

El requisito anterior se podrad complementar con la entrega de la impresion original que genera el sistema con
sello electronico cuando se presenta la declaracion fiscal via Internet, de conformidad con las disposiciones

ibutaria. Q.A\ /
0 7 w]v\
vmmm:MW\\\ ;

previstas por el Servicio de Administracion
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Observaciones: EI LICITANTE presenta las Declaraciones fiscales anuales de los afios 2020 y 2021, debidamente
presentadas al Servicio de Administracion Tributaria.

Referencia: Numeral 5.4 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Si durante el afio 2021, el LICITANTE y en el caso de una asociacion, alguno de sus miembros, cuenta
con autorizacién por parte de las autoridades fiscales correspondientes para el pago a plazos de sus
contribuciones, el representante legal de la asociacién vy de sus accionistas deberd presentar por escrito, la
manifestacion bajo protesta de decir verdad, de que, no han incurrido en las causales de revocacién a que hace
referencia el articulo 66-A, fraccion IV del Codigo Fiscal de la Federacion, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 32-D del citado Codigo Fiscal de la Federacion.

Observaciones: El LICITANTE no presenta manifestacion alguna en virtud de que no tiene acuerdos con las
autoridades fiscales para el pago a plazos de sus contribuciones.

Referencia: Numeral 5.5 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: EI LICITANTE o en su caso todas las empresas asociadas deben presentar por escrito, la
manifestacién bajo protesta de decir verdad de que han cumplido con sus obligaciones fiscales.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion, bajo protesta de decir verdad, de que la empresa Mitsui

& Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., con Im:ncmaﬁd en cumplimiento con sus

obligaciones fiscales.

Referencia: Numeral 5.6 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: El LICITANTE deberd presentar la Constancia del Reporte de Opinidn de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales en sentido positivo, con una vigencia no mayor a 30 dias naturales a la fecha de la

presentacion de la PROPUESTA.

Observaciones: El LICITANTE presenta Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo,

de fecha 5 de septiembre de 2022 con ._ﬁo_:.oI
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Referencia: Numeral 5.7 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Constancia de Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sentido positivo con una vigencia no mayor a 30 dias naturales
a la fecha de la presentacion de la PROPUESTA.

Observaciones: El LICITANTE presenta Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sentido positivo de fecha 2 de septiembre de

Referencia: Numeral 5.8 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Constancia de Situacion Fiscal ante el INFONAVIT, con una vigencia no mayor a 30 dias naturales a
la fecha de la presentacion de la PROPUESTA.

Observaciones: EIl LICITANTE presenta: dos Constancias de Situacion Fiscal ante el INFONAVIT, con fecha 2 de
septiembre de 2022, en donde se establece que no MITSUI & CO. INFRAESTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

con nimero de registro I no presenta adeudos ante el INFONAVIT.

Referencia: Numeral 5.9 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION,

Requisito: El LICITANTE, o en su caso todas las empresas asociadas, deberan presentar por escrito, la
manifestacion bajo protesta de decir verdad de que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales. Entendiéndose por impuestos federales y estatales, impuestos generales de importacion y de
exportacion (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de
ejecucion y la indemnizacion por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. Asi como créditos fiscales
determinados firmes, relacionados con la obligacion de pago de las contribuciones, y de presentacion de
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicion de constancias.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion bajo protesta de decir verdad de que MITSUI & CO.
INFRAESTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales. Entendiéndose por impuestos federales y estatales, impuestos generales de importacion y de
exportacion (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de
ejecucion y la indemnizacion por cheque devuelto, que deriven de los anteriores; asi como créditos fiscales
determinados firmes, relacionados con la obligacion de pago de las contribuciones, y de presentacion de
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedicion de constancias.
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El LICITANTE al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con el DOCUMENTO N2 5 del Apéndice |
4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

DOCUMENTO N° 6 CONTRATO DE ASOCIACION

Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: CONTRATO DE ASOCIACION de acuerdo con el anexo PT-CA de estas BASES DE LICITACION.

Observaciones: No aplica la exhibicién del presente documento, en virtud de que el LICITANTE participa de

forma individual.

El LICITANTE presenta manifestacion en la que sefiala que el LICITANTE no participa en Asociacion con ninguna
compaiiia en la presente LICITACION.

DOCUMENTO N°7 MANIFESTACIONES

Referencia: Numeral 7. H. del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Manifestacion de que tiene conocimiento de los planos entregados por la CEA de manera
digitalizada, de conformidad con el Anexo PT-FDADL. En caso de Asociacion esta manifestacion deberd ser

firmada por el representante comun de la Asociacion.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion conforme al Anexo PT-FDADL debidamente firmada por

Immnammmaganm Legal del LICITANTE, en la que declara, “bajo protesta de decir

verdad”, que el LICITANTE, ha obtenido y aplicado en su PROPUESTA la documentacion referente a los
DOCUMENTOS DE LA LICITACION, incluyendo las Actas de las Juntas de Aclaraciones, todas las notas
aclaratorias y todas las respuestas a las preguntas de los LICITANTES proporcionadas por la ENTIDAD

CONVOCANTE,

Referencia: Numeral 7.2 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Manifestacion de que ha obtenido y ha aplicado en su PROPUESTA la documentacion referente a J
los DOCUMENTOS DE LA LICITACION, incluyendo las Actas de las Juntas de Aclaraciones, todas las notas /
aclaratorias emitidas por de CEA, asi como todas los respuestas a las preguntas de los LICITANTES  /
proporcionadas por CEA, de conformidad con el Anexo PT-FDPADT en caso de Asociacidn esta manifestacion \
debera ser firmada por el ﬁmnﬁmmngim\maﬁmz de la Asociacion.
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Observaciones: EI LICITANTE presenta manifestacion conforme al Anexo PT-FDPADT debidamente firmada por

Ixmu%mm:qnﬂm Legal del LICITANTE, en la que declara, "bajo protesta de decir

verdad”, que el LICITANTE tiene pleno conocimiento de los planos, anexos y documentacion técnica entregados
por la CEA de manera digitalizada y que esta informacion ha sido utilizada para la elaboracion de la

PROPUESTA presentada.

Referencia: Numeral 7.3 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Declaracion de integridad, mediante la cual los LICITANTES manifiesten, que por si mismos, 0 a
través de interpdsita persona, se abstendrdn de adoptar conductas para que los servidores publicos de la
dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las PROPUESTAS, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mds ventajosas, con
relacién a los demds participantes, de conformidad con lo establecido en el numeral 59 fraccién IX de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
de conformidad con el Anexo PT-FDART-59. En caso de Asociacion esta manifestacion debera ser presentada

por cada integrante de la Asociacion.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion conforme al Anexo PT-FDART-59 debidamente firmada
por Imnﬁmmmzﬁazmm Legal del LICITANTE, en la que declara, "bajo protesta de decir
verdad”, que el LICITANTE por sf misma, 0 a través de interpdsita persona, se abstendrd de adoptar conductas
para que los servidores publicos de la thm:&mb&o o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones
de las PROPUESTAS, el resultado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto ncm les otorguen
condiciones mds ventajosas, con relacién a los demds participantes, de conformidad con lo establecido en el
numeral 59 fraccion IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Referencia: Numeral 7.4 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Regquisito: Escrito donde el LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha sido condenado,
mediante sentencia firme, por delitos relacionados con delincuencia organizada, corrupcion, operaciones con
recursos de procedencia ilicita o fraude, en términos de lo dispuesto en la fraccién | del articulo 34 de la Ley de
Proyectos de Inversién y Prestacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el .
Anexo PT-FDART-34. En caso de Asociacién esta manifestacion deberd ser presentada por cada integrante de  ~

la Asociacion.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion conforme al Anexo PT-FDART-34 debidamente firmada

_ooImmnﬁmmmEnim Legal del LICITANTE, en la que declara, “bajo protesta de decir ~

, verdad”, que el LICITANTE no ha sido_condenada, mediante sentencia firme, por delitos relacionados con

=
|
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delincuencia organizada, corrupcion, operaciones con recursos de procedencia ilicita o fraude, en términos de
lo dispuesto en la fraccién | del articulo 34 de la Ley de Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Referencia: Numeral 7.5 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Regquisito: Escrito en el que manifieste y sefiale un correo electrénico y un domicilio convencional para oir y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y,
en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirG para practicar las notificaciones aun las de cardcter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto, de conformidad con el
Anexo PT-ESDC. En caso de Asociacion esta manifestacion debera ser firmada por el representante comun de

la Asociacion.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacién conforme al formato PT-ESDC debidamente firmada por

Ixmnﬁmmmzﬁnﬁm Legal del LICITANTE, en la que sefiala, como domicilio convencional

y correo electrénico, para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratacion y, en su caso, del CONTRATO, mismo que servird para practicar las
notificaciones, aun las de cardcter personal, los siguientes

Referencia: Numeral 7.6 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Manifestacion bajo protesta de decir verdad, de que el LICITANTE no se encuentren en alguno de
los supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los términos del Anexo PT-FDART-52. En
caso de Asociacién esta manifestacién deberd ser presentada por cada integrante de la Asociacion.

Observaciones: El LICITANTE presenta manifestacion conforme al Anexo PT-FDART-52 debidamente firmada

noﬁlmnammmimim Legal del LICITANTE, en la que declara, “bajo protesta de decir

verdad”, que el LICITANTE no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus

. Municipios.
\
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7z

El Concursante al exhibir el documento antes sefialado, cumple con lo dispuesto en el DOCUMENTO N° |

DOCUMENTO N°10 GARANTIA DE SERIEDAD

Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Garantia de Seriedad de la PROPUESTA por un monto equivalente a 530,000,000.00 (treinta
millones de pesos 00/100 M.N.).

Observaciones: El LICITANTE presenta pdliza de fianza anﬂmﬁol expedida el 5 de septiembre de 2022,
por CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., a favor de la Tesoreria General del

Estado de Jalisco.

La fianza se encuentra vigente hasta el momento en que, de ser el caso, se firme el CONTRATO.

La fianza tiene por objeto serd garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el LICITANTE en
las BASES DE LICITACION, publicadas por la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, en el Periédico Oficial “El
Estado de Jalisco” el dia 4 de agosto de 2022, mismo que tiene por objeto la adjudicacion de un Contrato de
Asociacion Pablico Privada, para el Proyecto de Prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales a
Través de la Ampliacién de la Planta de Tratamiento "El Ahogado" con una capacidad de 1,000 litros por
segundo (Lps), que incluye el Proyecto Ejecutivo, Construccién, Equipamiento Electromecanico, Pruebas de
Funcionamiento, Pruebas de Capacidad, Operacion, Conservacion, Mantenimiento.

La fianza establece la prohibicion expresa de ceder a terceros los derechos que ampara la fianza; y que todos
los cargos del banco emisor relacionados con la emisidn o cumplimiento de la fianza (incluyendo sin limitacion
a la negociacion, pago, extensién del vencimiento o transferencia) serdn por cuenta del LICITANTE y en ningun
caso serdn cargados por el banco emisor a la CEA 0 a la Tesoreria General del Estado de Jalisco;

10.

m £/ Concursante al exhibir el documento antes sefialado, cumple con lo dispuesto en el DOCUMENTO N° B
| X

OBSERVACIONES GENERALES:

e EILICITANTE presenta carta de confidencialidad firmada bI Representante

Legal del LICITANTE en la que sefiala que toda la informacion y/o documentacion que integra su

PROPUESTA es confidencial. . Q J\l\
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e FEl LICITANTE presenta manifestacion de interés y confirmacion de participar en la presente

LICITACION firmada boImn_«mmsz:R Legal del LICITANTE.

e Deconformidad con el numeral 14.6 de la BASES DE LICITACION, el LICITANTE presenta manifestacion

firmada holmnﬁmum:moaﬂm Legal del LICITANTE, en la que sefiala conocer

todos los documentos que integran las BASES DE LICITACION.

e El LICITANTE presenta copia de su constancia de alta del proveedor y la cédula de registro estatal
tnico de proveedores y contratistas.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 18.3 de las BASES DE LICITACION y una vez realizada la
evaluacién detallada de los Documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de las BASES DE LICITACION, se concluye que
éstos cumplen con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, capacidad financiera y legal solicitados;
asimismo se verificé que los Documentos de la PROPUESTA del LICITANTE evaluados en el presente Dictamen,
no se encuentran en ninguno de los supuestos de desechamiento previstos en el numeral 19 de las BASES DE

LICITACION,

Toda vez que del DICTAMEN LEGAL se advierte que la propuesta presentada por Mitsui & Co.
Infrastructure Solutions, S.A. de C.V, resulta ser solvente al cumplir con los requisitos precisados en
las bases, conforme al orden de prelacion establecido, juridicamente es viable para efectos de que

se proceda al andlisis de la propuesta técnica.

DICTAMEN TECNICO

Elaborado por el titular de la Entidad Ejecutora OPD Comision Estatal del Agua “CEA” Ing. Carlos
Vicente Aguirre Paczka, mediante el cual se efectiio el andlisis, validacion, dictaminacion vy
evaluacion de la propuesta técnica presentada por el Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de

C.V, bajo los términos siguientes:

(..)

DOCUMENTO N°8 PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

%S\E
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Referencia: De acuerdo con el Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Programa de elaboracion del PROYECTO EJECUTIVO, para la AMPLIACION DE LA PTAR EL
AHOGADO, segiin el Formato A del Anexo PT-AH.

1 Programa de elaboracién del PROYECTO EJECUTIVO para 1,000 y 3,250 LPS:

Observaciones: EI LICITANTE presenta los programas calendarizados sin erogaciones, para el PROYECTO
EJECUTIVO, de acuerdo con el Formato Ad el Anexo PT-AH. presentando para cada mes, los porcentajes de
cada EVENTO a realizar. Considera los 32 eventos (16 para cada uno de los proyectos ejecutivos) establecidos
en el formato proporcionado y un periodo de ejecucion de cuatro meses consistente con los requerimientos de

las Bases de Licitacion.

Se presenta los porcentajes de avance mensual respecto a la totalidad de las actividades de contrato. Estos
porcentajes son consistentes con el programa de ejecucién de los trabajos con erogaciones y la totalidad de
las actividades (todos los programas), suman el 100%, de acuerdo con los solicitado en las Bases de Licitacion.

Referencia: DOCUMENTO N°8: PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS del Apéndice 4

Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Programa de trabajo para la construccion, el equipamiento, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y
PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO y de las PRUEBAS DE CAPACIDAD
DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO TERCIARIO de la AM PLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO, segun el Formato
B del Anexo PT-A. No se autoriza a eliminar ninguno de los conceptos incluidos en los Anexo PT-AH antes
mencionado para la ampliacién a 1,000 LPS y tratamiento terciario de 3,250 LPS.

Observaciones: El LICITANTE presenta los programas calendarizados sin erogaciones, para la construccion, el
equipamiento, las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LAS OBRAS DEL
TRATAMIENTO SECUNDARIO y de las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO TERCIARIO
de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO, seguin el Formato B del Anexo PT-A. Presentando para cada mes,
los porcentajes de cada EVENTO a realizar. Considera los 99 eventos establecidos en el formato proporcionado
para cada uno de los casos, ampliacién a 1,000 LPS y tratamiento terciario de 3,250 LPS, con un periodo de
ejecucion de 15 meses para el periodo de construccion y tres meses para pruebas de funcionamiento, que son
consistentes con los requerimientos de Bases de Licitacion.

Se presenta los porcentajes de avance mensual respecto a la totalidad de las actividades de contrato. Estos
porcentajes son consistentes con el programa de ejecucion de los trabajos con erogaciones y la totalidad de
Jas actividades (todos los programas), suman el 100%, de acuerdo con los solicitado en las bases de licitacion.

Los Programas de Trabajo para la PLANTA presentan los plazos acordes a los rendimientos de ejecucion y
consideran el cumplimiento de la ruta critica; identificando en ellos, los eventos clave y sus fechas.

EI LICITANTE al presentar el documento antes sefialado, cumple con lo dispuesto en el DOCUMENTO N° 8.

\\_\ @v\/! . \ q
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DOCUMENTO N°9: INFORMACIONES TECNICAS DE LA AMPLIACION DE LA PTAR

A A i R R R L I

EL AHOGADO

Referencia: Numeral 9.1 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA DT-AH-9.1de las BASES DE
LICITACION.

Requisito: Memorias del predisefio:
Observaciones: El LICITANTE presenta las siguientes Memorias del Predisefio en el numeral 9.1:

e DT-AH-9.1.a) El predisefio de las instalaciones y equipos de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO
y de cada uno de los procesos propuestos para el tratamiento de las Aguas Residuales

e DT-AH-9.1.b) El predisefio de las instalaciones y equipos de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO
y de cada uno de los procesos propuestos para el tratamiento de los lodos

La revision y evaluacién de la Propuesta Técnica de proceso del LICITANTE se efectud con fundamento en los
alcances y requerimientos establecidos por la Comision Estatal de Agua de Jalisco en el documento
denominado “Apéndice 2 — Aspectos Técnicos” de las Bases de Licitacion.

Los procesos de tratamiento de agua y de lodos propuestos por el LICITANTE para la ampliacion de la PTAR El
Ahogado, se indican a continuacion: .

Tren de tratamiento de agua
o Sedimentacién Primaria, con by — pass de agua pretratada al reactor, y recirculacion de lodo primario
e  Reactor tipo A20 (anaerobio-andxico-aerobio), con tanque de amortiguamiento.
e  Clarificacion secundaria
e  Desinfeccion con Ozono

e Filtracion Terciaria.

Tren de tratamiento de lodo
e FEspesado de mezcla de lodo primario y secundario en mesa
e  Digestor anaerobio mesofilico, tapa fija con mezclado mecanico y tubo ascendente
e Desaguado de lodo digerido con filtro banda

e Biodesulfurizacién del biogas con tecnologia de MITSUL

Se verifico que el LICITANTE efectuara el disefio de los procesos de tratamiento a partir de las condiciones de
caudal medio y las concentraciones promedio y médxima contaminantes en el agua residual cruda, establecidas

en las Bases de Licitacion.

£l disefio del tren de tratamiento primario y secundario asi como del tren de tratamiento de lodos se efectuo
para un caudal medio de 1,000 L/s, el disefio del tren de tratamiento terciario, tanto desinfeccion como
filtracion para un caudal medio de 3,250 L/s. .=

o

%\ §
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Los procesos de tratamiento se revisaron y evaluaron a detalle, a partir de los datos basicos de caudal y calidad
de agua cruda se realizé el predisefio de los procesos de tratamiento de agua y lodos propuestos por el
LICITANTE; se efectud el dimensionamiento de las unidades de tratamiento y se establecio la capacidad de los
principales equipos de proceso, se elabord un balance de materia simplificado para verificar la produccion de
las corrientes de lodos y el consumo de productos quimicos.

En la Memoria de Predisefio se verificé el apego y cumplimiento con lo dispuesto por la Comisién Estatal del
Agua de Jalisco en las BASES DE LICITACION, asi como la aplicacién de las buenas prdcticas, y los criterios y
lineamientos establecidos en el “Manual of Practices 8 (MOP 8) de la WEF (Design of Municipal Waste Water
Treatment Plant, volumen 1, 2 y 3)” y otras Referencias Técnicas de Proceso establecidas en las Bases de
Licitacion.

La revisién de proceso ofertado por el LICITANTE se complementé con el uso de la herramienta de simulacién
de procesos GPS — X, integrando para tal efecto el tren de tratamiento propuesto. Se obtuvieron en lo general
valores comparables con los indicados en la Memaria de Predisefio en los rubros de: calidad del agua tratada,
la produccién de lodos, los requerimientos de aereacion, asi como al consumo de productos guimicos.

Con base en lo antes expuesto, se concluye que los procesos de tratamiento propuestos por el LICITANTE para
el tren de agua y de lodos son técnicamente plausibles y adecuados; y que el disefio presentado es razonable
y solvente, por lo que se considera factible que la Ampliacion de la PTAR EL AHOGADO, con los procesos
ofertados, produzca agua tratada y biosélidos en cumplimiento con la calidad y especificaciones establecidas
en las Bases de Licitacidn y con el marco normativo aplicable en México:

e  NOM-001-SEMARNAT-2021, asi como
e NOM-004-SEMARNAT-2002.

Referencia: Numeral 9.2 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Esquemas funcionales de los procesos de tratamiento: DT-AH-9.2

Observaciones: El LICITANTE entrego un total de 24 diagramas de tuberias e instrumentos (DTl’s); catorce
corresponden al tren de tratamiento de agua, incluyendo agua de servicios y reactivos, asi como diez DTI'S del
tren de tratamiento de lodos, incluyendo la limpieza del biogds y el sistema de cogeneracion.

A continuacién la lista de los DTI's entregados por el LICITANTE:

1. P_PTAAA_P2 200_01 200 Tratamiento Primario. Clarificador Primario.
P_PTAAA_P2_300_01 300 Tratamiento Bioldgico. Reactor Bioldgico Y Sopladores.
P_PTAAA_P2_400_01 400 Clarificador Secundario. Clarificador Secundario.
P_PTAAA_P2_500_01 500 Desinfeccion (1 De 7). Tanque De Contacto De Ozono

2.

3.

4.

5. P_PTAAA_P2 500_02 500 Desinfeccion (2 De 7). Generador De Ozono.

6. P_PTAAA_P2 500 03 500 Desinfeccién (3 De 7). Generador De Ozono.

7. P_PTAAA_P2_500_04 500 Desinfeccion (4 De 7). Generador De Ozono

8. P_PTAAA_P2_500_05 500 Desinfeccién (5 De 7). Sistema De Oxigeno Liquido
9. P_PTAAA_P2_500_06 500 Desinfeccion (6 De 7). Generador De Ozono

10. P_PTAAA_P2 500 07 500 Desinfeccién (7 De 7). Bombas.

11. P_PTAAA_P2_550 01 550 Filtracién Terciaria (1 De 2 ). Terciario

12. P_PTAAA_P2 550 02 550 Filtr Qo\: Terciaria (2 De 2). Terciario
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13. P_PTAAA_P2_600_01 600 Servicios Y Reactivos (1 De 2). Servicios

14. P_PTAAA_P2_600_02 600 Servicios Y Reactivos (2 De 2). Servicios

15. P_PTAAA_P2_700_01 700 Espesamiento De Lodos (1 De 2). Espesamiento De Lodos

16. P_PTAAA_P2_700_02 700 Espesamiento De Lodos (2 De 2). Carcamo Agua Recuperada.
17. P_PTAAA_P2_800 01 800 Digestion Anaerdbica (1 De 7). Tanque De Lodos Espesados.
18. P_PTAAA_P2 800 02 800 Digestién Anaercdbica (2 De 7). Digestor D .

19. P_PTAAA_P2_800_03 800 Digestién Anaerdbica (3 De 7). Almacenamiento de Lodo Digerido
20. P_PTAAA_P2_800_04 800 Digestion Anaerobica (4 De 7). Circuito De Agua Caliente

21. P_PTAAA_P2_800_05 800 Digestién Anaerdbica (5 De 7). Almacén De Biogas

22. P_PTAAA_P2_800_08 800 Digestién Anaerdbica (6 De 7). Sistema De Limpieza De Biogds
23. P_PTAAA_P2_800_09 800 Digestion Anaerdbica (7 De 7). Generacién De Energia Eléctrica
24. P_PTAAA_P2_900_01 900 Deshidratacion De Lodos. Filtro Banda.

Los DTI's muestran los equipos y sistemas principales electromecdnicos y de proceso de los trenes de
tratamiento secundario y terciario, y sus sistemas periféricos, se indican las interconexiones, canales y tuberias
de agua, lodo, aire y servicios principales; los medidores de flujo de las corrientes de agua, aire y lodos, los
sensores de andlisis en linea de los parametros y variables establecidos en el Apéndice 2.

Los DTI’s indican el digmetro, servicio y material de las tuberias de agua, aire y lodos, asi como el TAG de
identificacion y nimero de equipos electromecdnicos y de proceso.

La informacion consignada en los diagramas de tuberias e instrumentos estd completa y es congruente y
consistente con lo establecido por el LICITANTE en las Memorias de Cdlculo en que definio el tren y los procesos

de tratamiento de agua y de lodos.

Referencia: Numeral 9.3 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Lineas piezométricas o perfiles hidraulicos: DT-AH-9.3.

Observaciones: El LICITANTE presenta en el Documento 9.3 los entregables que a continuacion se indican:

a) Memoria de Célculo Hidrdulica - Linea de Aguas. ;
b) Memoria de Cdlculo Hidrdulica - Linea de Lodos. / \\
¢) P_PTAAA_C1_000_02 Perfil hidrdulico linea de aguas p x\ 5

d) P_PTAAA_P1_000_03 Perfil hidrdulico linea de lodos K\\\ M\Q

Se presenta una extensa y detallada memoria de cdlculo hidrgulico del tren de agua (109 pdaginas), el cdlculo
lo efectiia el LICITANTE a partir del Diagrama de Bloque de las Obras del Proyecto que entrego la CEA en la

/ Junta de Aclaraciones. .

\ &
%,.\/ .
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DIAGRAMA DE BLOQUE DF OBRAS DEL PROYECTC

SIMBOLOGEA

ErT P PR
W the Proyecty

.léiﬁ

PRESA
“EL AHOGADO"

El céleulo y el perfil hidréulico estd desarrollado para las cuatro condiciones de flujo que a continuacién se
indican:

e (I Flujo promedio / carga promedio
e (2 Flujo promedio / carga mdxima
e (3 Flujo pico

e (4 flujo promedio con trenes futuros

Se revisé la memoria de cdlculo presentada por el LICITANTE y se verific que en las conducciones a gravedad
o a presion, abiertas o cerradas, se cumpliera con lo dispuesto en la tabla de Velocidad maxima en las tuberias
y canales, del Apéndice 2

De conformidad con lo calculado en la memoria y lo mostrado en los planos de perfil hidréulico del tren de
tratamiento de agua, el funcionamiento hidrdulico de la planta es a gravedad, desde el punto de derivacidn
de agua pretratada en la PTAR EL AHOGADO y hasta la descarga del agua tratada efluente de los filtros
terciarios de disco.

En el sitio referido se tiene un cdrcamo de bombeo para conducir el agua tratada hacia alguno de los dos
puntos de entrega definidos en el Apéndice 2:

e Presa el Ahogado, con 5 bombas mads 1.de reserva, con capacidad unitaria para 650 L/s y potencia
unitaria de 22 kilowatts, la carga de bombeo es de 1.3 metros.
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o  Estacion de bombeo para retso: con 7 mds 1 de reserva, con capacidad unitaria de 371 L/s y potencia
unitaria de 150 kilowatts; la carga de bombeo es de 30 metros.

En la Memoria de Calculo Hidréulica - Linea de Lodos, documento de 20 pdginas, las condiciones de flujo que
se analizan son las siguientes:

e Condicion de Flujo C1: Flujo Promedio / Carga Promedio

e  Condicion de Flujo C2: Flujo Promedio / Carga Mdxima

Con respecto a la conduccién de las corrientes de lodos de la Ampliacién de la PTAR EL AHOGADO, mismas que
continuacion se enlistan, todas se efectian por medio de bombeo:

e Natas primarias a tanque 127 existente

o Lodos primarios a tanque de mezcla de lodos

e Recirculacién de lodo secundario

e Lodos secundarios a tanque de mezcla de lodos

e Lodos mezclados a espesador de lodos

o Lodos espesados a tanque de lodos espesado (a gravedad)
e Lodo espesado a digestor anaerobio

e Lodos digeridos a tanque almacén de lodo digerido

e Lodo digerido a filtro banda

La corriente de recirculacion de lodo secundario se conduce en el tramo inicial por una tuberia de 24" de
diémetro, el resto de la conduccion se efectia a través de un canal que corre a todo lo largo del reactor de
lodos activados, descargando al inicio del reactor en el denominado Tanque de Amortiguamiento.

Con excepcion del carcamo de natas y del cdrcamo de recirculacién de lodo secundario, el resto de las
estaciones de bombeo del tren de lodos son tipo “carcamo seco”.

Las corrientes de agua recuperada en espesado y desaguado de lodo se conducen por gravedad hacia el tanque
de agua recuperada, de donde se envian por bombeo hacia el tren de tratamiento de agua.

Referencia: Numeral 9.4 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Balance de sélidos en el tratamiento de las Aguas Residuales: DT-AH-9.4

Observaciones: El LICITANTE presenta en el documento 9.4 los siguientes entregables: \.\.\.
a) Balance de masa para condiciones de operacion normal. / /
b) Diagrama de flujo de procesos:
e P_PTAAA_P1_000 01 Tren de pretratamiento existente. \\
o P _PTAAA_P1_000_02 Tren de ag uas 1 de 3) v "

-
-

\\ /
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o P_PTAAA_P1_000_03 Tren de aguas (2 de 3)
e P _PTAAA_P1_000 04 Tren de aguas (3 de 3)
o P_PTAAA_P1_000_07 Tren de aguas. Tabla de flujos.

£l balance de sélidos es elaborado por el LICITANTE con base en un caudal de 1,000 L/s de agua residual a
Ampliacién, y de 3,250 I/s a “Pretratamiento Existente”.

El balance lo elabora el LICITANTE a partir de la etapa de pretratamiento del agua residual, misma que esta
fuera del alcance de la licitacion, a partir de los valores de calidad de agua cruda del Apéndice 2 establece la
generacion de residuos sdlidos, arenas y grasas en la etapa de pretratamiento.

Posteriormente, continta el LICITANTE con el balance del Tren de Ampliacién, con una nota el inicio de su
desarrollo:

“Debido a la recirculacion del agua recuperada del tratamiento de lodos y filtracion se encontraran
pequefias diferencias en las concentraciones indicadas en el balance con respecto al simulador Biowin
que no incorpora el agua de lavado de bandas, agua de preparacion de polimero y el agua recuperada
del retrolavado de filtros de disco”.

A partir del balance del pretratamiento y de la nota arriba indicada, el LICITANTE establece las concentraciones
de contaminantes bdsicos que ingresan o la etapa de tratamiento primario, mismas que a continuacion se
indican, expresadas en mg/L:

e SST:
e S5V
e DBO total:
e DQO total:

e Nitrogeno total: 61.6

e Fdsforo total:

Wﬁ«mqmsaamo ﬂ_‘mum.sﬁ.m:uo
Concepto | primario, % | biolégico, %

Remocion de SST y SSV

Remocién de DBO total

Remocion de DQO

Remocién de Nitrégeno total
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w Remocion de Fésforo total

_ Remocion de Grasas y aceites

Remocion de Huevos de helminto
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Andlisis de Flexibilidad

En relacion al Andlisis de Flexibilidad solicitado, el LICITANTE presenta como parte del documento 9.5 los
siguientes entregables:

a) Balance de masa para condiciones de operacion normal.
b) Diagrama de flujo de procesos:
e P _PTAAA_P1_000 01 Tren de pretratamiento existente.
e P_PTAAA_P1_000 02 Tren de aguas (1 de 3)
e P _PTAAA_P1 000 03 Trende aguas (2 de 3)
e P _PTAAA_P1_000 04 Trende aguas (3 de 3)
e P_PTAAA_P1_000 07 Tren de aguas. Tabla de flujos.

Referencia: Numeral 9.5 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Balance de sélidos en el tratamiento de los LODOS: DT-AH-9.5.
Observaciones: El LICITANTE presenta como parte del documento 9.5 los siguientes entregables:
a) Balance de sdlidos en el tratamiento de los lodos.
b) Diagrama de flujo de procesos
o P_PTAAA_P1 000 _05 Tren de lodos (1 de 2)
e P _PTAAA_P1 000 06 Tren de lodos (2 de 2)

e P_PTAAA_P1_000_08 Tren de lodos. Tabla de flujos.
.3

El balance de sélidos es elaborado por el LICITANTE con base en un caudal de 1,000 L/s de agua residual a D \
Ampliacién, y de 3,250 I/s a “Pretratamiento Existente”.

I

A
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A continuacion se indican las principales variables de disefio y criterios de desempefio utilizados por el
LICITANTE en la elaboracion el balance:

Los valores de masa de sélidos suspendidos en las diversas corrientes de lodo que se indican en la Tabla de
Flujos son congruentes con los calculados por el LICITANTE en el Balance de sdlidos en el tratamiento de los
lodos. s .

g @OT
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Referencia: Numeral 9.6 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Equipos y cargas de disefio: DT-AH-9.6

Observaciones: El LICITANTE presenta en forma tabular en un documento de 26 paginas, la informacién
solicitada de los equipos y cargas de disefio se presenta agrupada por etapa de tratamiento.

Se incluyen también los datos de unidades y tanques de proceso, asi como de equipos que, por sus
caracteristicas, no tienen potencia eléctrica.

Los datos que se presentan para cada equipo son los siguientes:
e Identificacion del equipo, TAG
e Descripcion
e DTI
e Caracteristicas y capacidad
e Marca
e Cantidad
e Potencia unitaria, kW
e Potencia total, kW

e Cantidad en operacion

e Cantidad en stand by
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La informacién consignada en el documento 9.6 es congruente con la modulacién, numero y capacidad de los
equipos de proceso que el Licitante definio en las Memorias de Predisefio, y lo indicado en los Esquemas  ~
funcionales de los procesos de tratamiento (DTI's). /__
/ )
_‘.\ /

74

Requisito: Instrumentacion y control: DT-AH-9.7 '
..\..a . i Pl s
\\.\. . mw @ J\(\ K .. ;
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Referencia: Numeral 9.7 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.
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Observaciones: El LICITANTE presenta el documento DT-AH-9.7.- Instrumentacion y control de 15 pdginas, en
donde describe la instrumentacién propuesta en las dreas de agua cruda, reactor bioldgico, clarificacion
secundaria, agua tratada, linea proveniente del tren de tratamiento de lodos, medicion de caudal en todas las
corrientes y sobrenadantes del tren de lodos, corrientes de recirculacion de lodos al reactor y corrientes
internas para denitrificar, asi como también el descriptivo del doble monitoreo de la planta de tratamiento.

A continuacion se lista la instrumentacion incluida en cada una de las dreas:
Agua cruda
e Analizador multiparametro para diferentes variables de analitica
o Sensor para medicion de DQO y SS5T
e Sensorde pHy temperatura
e Sensor de conductividad
e Analizador de dureza (para alcalinidad)
e Caudalimetro ultrasénico para el flujo de agua cruda al sedimentador primario
Reactor bioldgico
e Analizador multiparémetro para diferentes variables de analitica
e Analizador y sensor de oxigeno disuelto
e Sensorde turbidez y 55T
e Sensor de nitrato
e Sensor de nitrégeno amoniacal
e Analizador de dureza (para alcalinidad)
Clarificacion secundaria
e Analizador para medicion de fase de lecho de lodos
e Sensor ultrasénico
Agua tratada
e Analizador multiparémetro para diferentes variables de analitica
e Sensor para medicion de DQO, SST, color y turbidez
e Sensorde pHy temperatura
e Sensor de conductividad
e Analizador de fdsforo total
e Analizador de nitrégeno total
e Caudalimetro ultrasénico en los siguientes puntos:
o Salida de las instalaciones del agua tratada con desinfeccion
O Cabezal de descarga de las bombas de agua tratada hacia la presa El Ahogado.
©  Cabezal de descarga de las bombas para retso de la CEA.

Linea proveniente del tren de tratamiento de lodos

s
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e Analizador multiparametro para diferentes variables de analitica
e Sensorde nitrato
e Sensor de nitrégeno amoniacal

e Analizador de fésforo total

Medicion de caudal en todas las corrientes y sobrenadantes del tren de lodos, corrientes de recirculacion de
lodos al reactor y corrientes internas para denitrificar

e Caudalimetro ultrasénico en las siguientes corrientes:

©  Recirculacion interna de licor mezclado hacia caja de distribucion del reactor bioldgico

©  Recirculacién interna hacia el tanque ancdxico del reactor bioldgico.
e Medidor de flujo electromagnético en las siguientes corrientes:

©  Purga de lodo primario

©  Purga de lodo secundario

©  Alimentacion de lodos a espesadores

O Agua recuperada a la caja de distribucidn de agua cruda

©  lodo espesado a digestion anaerobia

O Recirculacion de lodo digerido en digestor

©  Alimentacion de lodo digerido o filtros banda

©  Dosificacion de polimero hacia espesadores y filtros banda

e Medidor de flujo en canal abierto en recirculacion de lodo secundario a reactor

o Caudalimetro ultrasénico para biogds

Doble monitoreo de la planta de tratamiento

Se considera un sistema SCADA, con doble monitoreo con dos estaciones de operacion para el staff operativo
en el cuarto de control del edifico administrativo y una estacion de monitoreo para el personal de la CEA dentro
de una oficina particular en el edificio administrativo y otra para instalarse fuera del predio de la PTAR donde

lo defina la CEA.

La instrumentacion local serd tipo “inteligente” con protocolo de comunicacion Hart, que permite establecer
la medicién por medio de un calibrador portdtil mediante el uso de cableado para conexiones y sefiales de 4 a

20 mA.

Los instrumentos y monitoreo descritos por el LICITANTE cumplen con lo indicado en el Apéndice 2 de las Bases
de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.8 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Distribucion general de dreas: DT-AH-9.8

Observaciones: El LICITANTE presenta como parte de este documento los 23 (veintitrés) planos que a

continuacion se indican: A ¥ &
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P_PTAAA_C1_000_01 Arreglo general de la ampliacion de la PTAR - Layout
P_PTAAA_A1_000_00 Edificio administrativo y laboratorio - planta
P_PTAAA_A1_000_01 Edificio administrativo y laboratorio — elevaciones y corte

P_PTAAA_A1_000_02 Edificio administrativo y laboratorio- planta, elevaciones y corte (render)

..H,
m.
m.
&,
m.bLaﬂLLLanocalcwmq‘_ﬁ.n__aﬂo____man?nnmnxhoﬂmqa@gmoul _c_‘nnﬁ?m__mqn_n__‘ozmm_.\ncnm
6. P_PTAAA_A1_000_04 Edificio taller, almacén, comedor y bafios - planta, elevaciones y corte (render)
7. P_PTAAA_A1_000_05 Edificio taller, almacén, comedor y bafios - planta, elevaciones y corte (render)
8. P_PTAAA_A1_000_06 Edificio de caseta de vigilancia — planta, elevaciones y corte

9.

P_PTAAA_A1_000_07 Edificio de caseta de vigilancia — planta, elevaciones y corte (render)
10. P_PTAAA_A1_000_08 Subestacion principal - planta
11. P_PTAAA_A1_000_09 Subestacion principal — elevaciones y cortes
12. P_PTAAA_A1_300_01 Edificio de subestacién derivada No. 4 y cuarto de sopladores
13. P_PTAAA_A1_300_02 Edificio de subestacién derivada No. 4 y cuarto de sopladores
14. P_PTAAA_A1_500_01 Edifico de ozono - plantas y elevaciones
15. P_PTAAA_A1_500_02 Edifico de ozono - elevacion y cortes
16. P_PTAAA_A1_500_03 Edificio de subestacién derivada No. 8 - planta y elevaciones
17. P_PTAAA_A1_500_04 Edificio de subestacion derivada No. 8 - elevacién y cortes
18. Wvﬁbr..b.ﬁmmoloh Edificio de subestacion derivada No. 6 — planta, elevaciones y cortes
19. P_PTAAA_A1_550_02 Edificio de subestacién derivada No. 7 — planta, elevaciones y cortes
20. P_PTAAA_A1_700_01 Edificio de lodos - planta y elevaciones
21. P_PTAAA_A1_700_02 Edificio de lodos — elevacion y cortes
22. P_PTAAA_A1_700_03 Edificio de subestacion derivada No. 5 — planta y elevaciones
23. P_PTAAA_A1_700_04 Edificio de subestacion derivada No. 5 - elevacion y cortes

El plano de Arreglo General de la Ampliacion de la PTAR muestra la localizacién de todas las etapas y unidades
de proceso del tren de tratamiento de agua (canal de interconexion del pretratamiento con la Ampliacidn,
sedimentador primario, cdrcamo de lodo primario, el tanque de amortiguamiento, tanque anaerobio (2),
tanque andxico y tanque aerobio, el clarificador secundario (2) y el tanque de recirculacion y purga de lodo
secundario); del tren de tratamiento de lodos (tanque de mezcla de lodos a espesamiento, tanque almacén de
lodo digerido, digestor anaerobio, tanque almacén de biogds, quemador de biogds, edificio de lodos
(espesamiento y desaguado), asi como las unidades del tren de Tratamiento Terciario {desinfeccién con ozono,
filtracién terciaria de disco y el carcamo de bombeo de agua tratada).

El plano de arreglo general incluye a la actual PTAR EL AHOGADO, asi como los dos modulos de las etapas
subsecuentes a la presente Ampliacion.

En el plano de arreglo general se muestran las diversas instalaciones auxiliares, casetas y edificaciones, las
vialidades vehiculares, patios de maniobra, las zonas de amortiguamiento, dreas verdes alrededor de edificios,

I

h\\\\hun.\\

el limite del predio para la Ampliacién y el canal existente para el drenaje pluvial.
i~ Y
4 @. \.m &
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e  Biofiltro para control de olor

o  Edificio subestacion derivada y cuarto de sopladores
e  Edificio de administracion y laboratorio
e  Edificio taller, almacén y bafios

e  Edificio generadores de ozono

e  Subestacion derivada No. 8

s Subestacion principal

e  Sistema de cogeneracion

e  Subestacion derivada No. 6

e  Subestacién derivada No. 7

e Subestacion derivada No. 5

e Sistema de limpieza de biogas

e  Registro 50

e Registro 60

Se verificé en los planos entregados por el LICITANTE que las edificaciones cumplieran con los requerimientos
de dreas, funcionalidad, nimero y superficie minima establecidos en el Apéndice 2 de las Bases de Licitacion.
Los planos arriba referidos se apegan a los alcances establecidos en el Apéndice 2 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.9 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Planos dimensiénales: DT-AH-9.9

Observaciones: El LICITANTE presenta en este documento un total de 13 (trece) planos, mismos que a
continuacion se enlistan:

P_PTAAA_C1_200_01 Caja de distribucién a clarificador primario - planta y cortes
P_PTAAA_C1_200_02 Clarificador primario - cortes

P_PTAAA_C1_300_01 Reactor biolégico - planta

P_PTAAA_C1_300_02 Reactor bioldgico - cortes .

P_PTAAA_C1_400_02_0 Cdarcamo de lodos secundarios - planta y cortes

..ﬁ.
N
w.
h.
m,_uLo.EblelaoPoﬁoQn__._.,..‘.._.nnuo;mﬁgqn:omrm‘nazawnonmm
m.
7. P_PTAAA_C1_500_01_0 Tanque de contacto de 0zono - planta

8. P_PTAAA_C1_500_02_0 Tanque de contacto de ozono - cortes

9. P_PTAAA_C1_500_03_0 Tanques terciario y cdrcamo de bombeo - planta

10. P_PTAAA_C1_500_04_0 Tanques ﬁm@,nz.o y cdrcamo de bombeo - planta (son cortes) p

N
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11. P_PTAAA_C1_800_01_0 Tanque de lodo digerido y tanque de agua recuperada - planta y cortes
12. P_PTAAA_C1_800_02_0 Digestor anaerobio de lodos - planta
13. P_PTAAA_C1_800_03_0 Digestor anaerobio de lodos - cortes y detalles

Los planos arriba referidos son tipo “bdsico - civil” y en ellos se indican las dimensiones, cotas y niveles de los
tanques y estructuras; en los planos se muestran las llegadas y/o salidas de tuberias principales, identificando

la corriente o servicio, el diégmetro de la linea y un nivel de referencia. I

Los planos antes referidos se apegan a los alcances y requerimientos establecidos en el Apéndice 2 de las Bases
de Licitacidn, se verificé que lo indicado en los planos y las unidades de proceso fuera consistentes con las
dimensiones y volimenes determinados por el LICITANTE en la Memoria de Predisefio correspondiente.

Referencia: Numeral 9.10 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Diagramas eléctricos: DT-AH-9.10

Observaciones: EI LICITANTE entregd un total de 7 diagramas unifilares eléctricos de las obras de Ampliacién
de la PTAR El Ahogado, mismos que a continuacion se enlistan:

P_PTAAA_EO_000_01 0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 1 DE 7 \.J \\...

Ve
P_PTAAA_EO_000_02_0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 2 DE 7 { /
P_PTAAA_EO_000_03 0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 3 DE 7 \ /

1
2
3
4. P_PTAAA_EQ_000_04_0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 4 DE 7
5. P_PTAAA_EO_000_05_0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 5 DE 7
m

P_PTAAA_EO_000_06_0 Diagrama Unifilar Ampliacién PTAR 6 DE 7 V4
8 ya ‘
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7. P_PTAAA_E0_000_07_0 Diagrama Unifilar Ampliacion PTAR 7 DE 7

Los diagramas unifilares presentados por el LICITANTE muestran los datos, informacién y caracteristicas del
esquema de alimentacion, transformacion, protecciones y distribucion de energia eléctrica en media y baja
tensién en la Ampliacion de la PTAR EL AHOGADO.

Los diagramas (1 de 7) muestran la alimentacion de la energia eléctrica generada por las 2 (dos) plantas de
emergencia propuestas por el LICITANTE, con capacidad unitaria de 1,500 kw, las cuales estdn conectadas a
las celdas 6 y 7 del Tablero de Media Tensién (metal enclosed) TMT -01.

Los diagramas (2 de 7) muestran lo alimentacion de la energia eléctrica generada por el sistema de
cogeneracion propuesto por el LICITANTE, con capacidad unitaria nominal de 1,429 kw. El sistema de
cogeneracion estd preparado para operacién en modo isla, y estd conectado al Tablero de Baja Tension TBT-

04.

Las cargas de los motores y equipos del tren de tratamiento de agua, del tren de tratamiento de lodo y los
equipos de bombeo de agua de tratada, se alimentan de energia eléctrica de los centros de control de motores
(CCM) y tableros que a continuacion se indican (diagramas 3,4, 5,6y 7 de 7):

e (CCM-200 - Primario, 300 — Biolégico, 400 - Secundario, 600 — Servicios, 700 - Espesamiento
o CCM - 600 Servicios, 700 — Espesamiento, 800 — Digestion, — 900 Deshidratacion

e Tablero de Baja Tension, TBT -06

e CCM — 550 Terciario

e Tablero de Baja Tension, TBT — 08

e CCM-0zono

e CCM=-550

Las salidas correspondientes a la alimentacién eléctrica de alumbrado interior, exterior, servicios y cargas
similares se indican en los CCM y tableros siguientes:

e CCM-200 - Primario, 300 — Bioldgico, 400 - Secundario, 600 — Servicios, 700 - Espesamiento
e CCM - 600 Servicios, 700 — Espesamiento, 800 — Digestion, — 900 Deshidratacion

o Tablero de Baja Tension, TBT -06

e CCM - 550 Terciario

e Tablero de Baja Tension, TBT — 08

A continuacion se indican las caracteristicas de la conexién con la red de energia eléctrica de CFE:

A continuacién se enlistan los transformadores indicados por el LICITANTE en los diagramas unifilares
presentados, asi como las caracteristicas de los equipos de proteccion:

e Tablero Derivador de Media Tension TMT-03
e Transformador TR-04 §\

e Transformador TR-04A -
e  Transformador TR-05, subestacién q\@.um&ma No. 5
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e Transformador TR-06, subestacion derivada No. 6
o Transformador TR-07, subestacion derivada No. 7

o Transformador TR-08, subestacién derivada No. 8.

El Licitante entregd en el documento 9.10 la informacion solicitada en el Apéndice 4 d

e las Bases de Licitacion,

misma que es consistente con lo indicado por el Licitante en el documento de Equipos y cargas de disefio.

Referencia: Numeral 9.11 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Consumos eléctricos: DT-AH-9.11

Observaciones: EI LICITANTE presenta en este documento lo informacion que a continuacion se describe:

Consumos eléctricos

El LICITANTE presenta la informacion solicitada en el Apéndice 4, en el siguiente Cuadro se presenta el resumen
de los consumos de energia eléctrica por etapa de proceso, acorde a lo solicitado.

En sus costos de operacion Mitsui asume lo siguiente con respecto al bombeo de agua tratada de la

AMPLIACION DE LA PTAR:

: —
Potencia NMMMHW Potencia Potencia Potencia
Etapa total operacion, | consumida | consumida | consumida
instalada, kw| °P ey | kwHdia |, kWH/mes | , kWH/afo
Tratamiento aguas ) !
fol 1,834 1,393 28,154 856.351| 10,276,210
Tratamiento terciario 2879 2 258 44 607| 1.356,796 |3~Mml__.mmm
Tratamiento de lodos 373 269 4,580 139308 1,671,700
Alumbrado interior y
exterior, incluye camino 82 81 378 11,498 137,970
de acceso
Total 5,168 4,001 77,719| 2,363,953 28,367,435
L .

para establecer los valores de potencia instalada, pot

encia de operacion y potencia consumida indicados en la

tabla resumen previa, el LICITANTE calcula los Consumos Eléctricos (Flujo Prom edio y Carga Promedio) Calidad
Actual, indicando para cada equipo electromecanico, agrupados por etapas y subetapas de proceso, los

N siguientes datos:

g
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Numero de Identificacion, VDF No. equipos instalados, Potencia unitaria KW, Potencia total instalada
KW, No. equipos en operacion, Potencia en operacién KW, Tiempo de operacidn al H/dia, Tiempo de
operacién H/mes, Carga Tomada por el Equipo %, Eficiencia del motor %, Consumo Total Horario KW-
H/hr, Consumo Total Diario KW-H/dia, Consumo Total Mensual KW-H/mes y el Consumo Total Anual

KW-H/afo.

£l consumo mensual de energia eléctrica que indica el LICITANTE en su Propuesta Econémica (Documento 14
Formatos financieros) es congruente con el calculado en el documento 9.11.

£l LICITANTE indica los consumos totales diarios y mensuales de energia eléctrica en la Ampliacion de la
PTAR, asi como la energia eléctrica producida en cogeneracion y la energia eléctrica que serd consumida de

CFE.
La informacién de los consumos y produccién de energia eléctrica se indican para las condiciones horarias y
tarifarias base, intermedia y punta.

Se establece que la Energia total consumida en la Ampliacion de la PTAR es: KW-hr/mes 2,361,445, y que la
Energia total Producida por cogeneracion es: KW-hr/mes 820,095.

Con base en lo anterior, el LICITANTE determina que la relacién de energia cogenerada entre energia total
consumida es del 35 %.

CONgruentes y

o
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La informacidn consignada en el documento 9.11 es congruente y consistente con lo definido por el Licitante
en las Memorias de Predisefio y lo indicado en el documento de Equipos y cargas de diseno.

Referencia: Numeral 9.12 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Informaciones para el PROYECTO EJECUTIVO de lo AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO: DT-AH-
9.12

Softwer de simulacion del proceso de tratamiento propuesto, de la linea de agua y lodos,

Observaciones: El LICITANTE presenta un archivo de software editable y reporte de simulacion de su propuesta
de tratamiento de agua y de lodos para la Ampliacion de la PTAR EL AHOGADO, generado por el software de
simulacién BioWin. El tren de tratamiento simulado incluye las principales unidades de proceso del tren de
agua y lodos, a excepcion de la filtracion, siendo estas:
1. Tren de agua: sedimentador primario, tanque de amortiguamiento, tanque anaerobio, tanque
anéxico, tanque aerobio, clarificador primario.

2. Tren de lodo: espesador de lodo, digestor anaerobio, desaguado de lodo.

A continuacion se presenta el diagrama del ambiente de simulacién entregado por el LICITANTE para el tren
de tratamiento secundario:

Efluente

- a
e
N

Residual Amortiguamiento _ Anaerdbico Anoxice Aerobico L
" Ll s " . 1 i
IR P |y (i P PO i | | et [
s v e (s o
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s ———

| proceso, los volimenes y dimensiones princi hales de cada unidad de proceso

En cuanto a la configuracidn de
coinciden con lo presentado en la propuesta del LICITANTE
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Los resultados obtenidos con la simulacién en Biowin del proceso de tratamiento de agua y lodos propuesto
son consistentes con lo calculado por el Licitante en las Memaorias de Predisefio y lo indicado en los Balances

de sélidos del tratamiento de agua residual y de lodos.

Referencia: Numeral 9.13 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Protocolo de las PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: DT-AH-5.13

Observaciones: El LICITANTE presenta un documento de 44 paginas con el protocolo de las pruebas, el
documento estd organizado en las cinco secciones que a continuacion se indican:

I. Objetivo. Il. Terminologia y Abreviaciones. lll. Aspectos Generales. IV. Puntos Especificos. V. Anexos.
El documento aborda los aspectos generales de las pruebas que se indican a continuacién:
1. Pruebas de estanqgueidad.
Pruebas hidrostéticas de tuberias.
Pruebas mecdnicas.

2.
3.
4. Pruebas eléctricas.
5. Pruebas de proceso (puesta en marcha).
m,

Pruebas de control e instrumentacicn

En la seccién de Anexos se presentan los PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, de las
siguientes pruebas:

e Pruebas de estanqueidad.

e  Pruebas hidrostdticas a tuberias.
e  Pruebas mecanicas.

e Pruebas eléctricas.

e Pruebas de proceso

e  Pruebas de control e instrumentacion.
El Licitante entrego en el documento 9.13 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.14 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Protocolo de las PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO y de las
PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LAS OBRAS DEL TRATAMIENTO TERCIARIO: DT-AH-9.14.

Observaciones: El LICITANTE presenta c@honz_ﬂmﬁo de 14 pdginas con el protocolo de las pruebas, el
documento estd organizado en las cincoSecciones que a continuacion se indican:
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| OBJETIVO. Il. TERMINOLOGIA Y ABREVIACIONES. Ili. ASPECTOS GENERALES. IV. PUNTOS ESPECIFICOS.

El documento aborda los aspectos generales de las pruebas de capacidad para cada unidad de tratamiento de
agua y de lodos, las cuales comprenderdn tres grupos generales de pruebas, y que son:

g) Pruebas individuales de capacidad por proceso.

b) Verificacién del cumplimiento con la calidad y la cantidad del AGUA CRUDA de ingreso a la planta
y del AGUA TRATADA CON DESINFECCION.

¢) Verificacién del cumplimiento de la colidad de los BIOSOLIDOS deshidratados de acuerdo a la
clasificacion definida.

El documento establece que las pruebas de capacidad individuales por proceso se realizaran durante el periodo
de PRUEBAS DE CAPACIDAD., v que los puntos de monitoreo y evaluacion a considerarse durante las pruebas

de capacidad individuales seran los siguientes:
a) Tratamiento Primario (Clarificador Primario).
b) Reactor bioldgico. -
¢) Clarificadores secundarios.
d) Desinfeccion (sistemas de difusion de ozono).
e) Sistema de filtracidn (filtros de disco).
f) Espesamiento de lodos. .
g) Digestién Anaerdbica y Cogeneracion.
h) Deshidratacion de Lodos (Filtro Banda).
i) Reactivos Quimicos (polimero para espesamiento y deshidratacion).

j) Control de olores.

El Licitante entregé en el documento 9.14 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.15 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Organigrama del personal para la ejecucion de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO: DT-AH-
9.15.

Observaciones: El LICITANTE presenta tres organigramas del personal que destinard para la ejecucion de los
trabajos de Ampliacién de la PTAR El Ahogado, que corresponden al Periodo de Inversion.

El organigrama de Ingenieria consta de un total de 6 plozas, desagregadas en 1 Gerente de Ingenieria y 5
ingenieros, uno por disciplina: disefio de proceso, civil, mecdnico, eléctrico e instrumentacion.

El organigrama de Construccion consta de un total de 39 plazas, mismo que se desagrega de la siguiente
forma:

e un Director de proyecto con el apoyo directo de un Ingeniero de proyecto y un administrador del
contrato;

e un Gerente de Construccién con el que colaboran un total de 12 Residentes de obra (civil, mecanico,
eléctrico e instrumentacion); 2 mm&mmzﬁmm de montaje de equipos y un auxiliar de montaje,
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e un Contralor, con un auxiliar y tres personas en el almacén,
e tres profesionales en Seguridad y Medio Ambiente,

e Asicomo un equipo complementario integrado por un total de 12 profesionistas o tecnicos.

A continuacién se muestra la imagen del organigrama de construccion presentado por el LICITANTE:
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El organigrama de Puesta en Marcha consta de un total de 9 plazas, con un Respo nsable de Puesta en Marcha,
con un Ingeniero de Puesta en Marcha, que a su vez coordina un equipo integrado por 6 oficiales: dos eléctricos,
dos mecdnicos y dos de instrumentos.

Curriculum Vitae (CV)

Con respecto a los Curriculum Vitae requeridos en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion, se presentan los CV
de los siguientes profesionistas:

Director de Ejecucidn de Proyecto

Se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 32 afios. Se incluye copia simple de la cedula
profesional (marzo del afio 1992) y del titulo de Ingeniero Industrial en Quimica por el Instituto Tecnoldgico de

Parral (enero del afio 1992).
En el curriculum del Im indican los siguientes proyectos en que fungié como Director de

Ejecucion de Proyectos:
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Gerente de Ingenieria

Se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 23 afios, se incluye copia simple de la cedula
profesional (agosto de 2002) y del titulo de Ingeniero quimico por la Universidad Autonoma de Nuevo Leon
(julio del afio 2001), y copia simple del titulo como Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de
Manifactura, por el Instituto Tecnoldgico y de Estudios Superiores de Monterrey {diciembre del afio 2008).

En el curriculum n_mIm indican los siguientes proyectos en que fungié como Gerente de
Ingenieria:

Gerente de Construccion

]

Se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 18 afios. Se incluye copia simple de la cedula
profe

sional (diciembre del afio 2001) y del titulo de Ingeniero Civil por la Universidad Auténoma de Nuevo Leon ’
(mayo del aiio 2001).

L
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En el curriculum lem indican los siguientes proyectos en que fungié como Gerente o

Superintendente de Construccion:

El Licitante entregd en el documento 9.15 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.16 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Organigrama del personal para la operacién de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO: DT-AH-

9.16

Observaciones: El LICITANTE presenta el organigrama de operacion y mantenimiento de la AMPLIACION DE
LA PTAR EL AHOGADO con un total de 31 plazas, desagregado de la siguiente forma: un director, dos gerentes,
dos jefes, cuatro jefes de turno, siete auxiliares, cinco especialistas y otras diez plazas diversas.

A continuacion se transcribe el organigrama presentado:

(1) Director de Operacién y Mantenimlento de la
AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO

= PR e | K 1 1
(1) Gerente de (1) Jefe de (1) Jefe de
EOQMHMM_.M:% Mantenimiento Administracién y Laboratorio de
. P o Electromecanico Finanzas Control
) (@) vefede| | (2 gardineria || (1) Auxiliar de (1) Personal de
:mvmz_mq_mwm. Turno i Administracion laboratorio de
y ©eg | I e e control de
— P 3) . R R proceso
(5) Auxiliar de| | Electromecanico ]._I.Ba.p_z.,mnm:
Operacién | T
(1) Instrumentista | (11 Compres
& (1) Auxiliar o (4) Vigilancia \ \
| Mantenimiento [ ~ -
_ ln_ (1) Chofer _ 4

Personal de Operacion y
Mantenimiento

7" Ppagina 83 de 125 %7% LV m




FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

El nimero de plazas y la estructura de organigrama presentado en la parte técnica es consistente con lo
indicado por el LICITANTE en la Propuesta Econdmica.

Curriculum Vitae (CV)
Con respecto a los Curriculum Vitae requeridos en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion, se presentan los CV

de los siguientes profesionistas:

Director de Operacién y Mantenimiento

Se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 19 afos. Se incluye copia simple de la cedula
profesional (agosto del afio 2005) y del titulo de Ingeniero en Control y Computacion por la Universidad
Auténoma de Nuevo Ledn (abril del afio 2005).

En el curriculum Q&I indican los siguientes proyectos en que fungié como Director de O &
M o Gerente de Operaciones:

Gerente de Mantenimiento Electromecdnico ; \ \ﬁ
"._.s = 7 0 M\\/ -
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se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 26 afios, se incluye copia simple de la cedula
profesional {octubre del afio 2000) y del titulo de Ingeniero Mecdnico Electricista por la Universidad de
Guadalajara (julio del afio 2000).

En el curriculum Qm_ﬂlm. indican los siguientes proyectos en que fungio como Jefe, Gerente
o Superintendente de Mantenimiento:

™

Gerente de Operacion
... f.

4
| 0V |
\  ingerirs A ¥
Vi
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se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 11 afios. Se incluye copia simple de la cedula
profesional (abril del afio 2020) y del titulo de Ingeniero Industrial por la Universidad de Guadalajara (octubre

del afio 2019).
En el curriculum QmIm indican los siguientes proyectos en que fungio como Jefe o Gerente

de Operacion:
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Jefe de Laboratorio de Control

Se anexa el CV donde se indica una experiencia profesional de 9 afios. Se incluye copia simple de la cedula
profesional (abril del afio 2013) y del titulo de Ingeniero Bioquimico por el Instituto Tecnoldgico de Tepic (marzo

del afilo 2013).

En el curriculum de la Im siguientes proyectos en que fungié como Jefe de

Laboratorio de Control o Coordinador del Sistema de Gestion Integral:

El Licitante entregd en el documento 9.16 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.17 del Apéndice 4 Contenido de loa PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Lista de los recursos materiales para la operacion de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO: DT-
AH-9.17.

Observaciones: EI LICITANTE presenta los listados para los rubros que a continuacion se sefialan:

a) Vehiculos para operacién y mantenimiento y vehiculos para transporte de los BIOSOLIDOS, asi como
para el transporte de los productos de desbaste fino, grueso y desarenacion.

En este rubro se indican ademds de dos vehiculos, un camion para volteo y un espreador motorizado,
ambos para la aplicacion en el terreno del lodo desaguado. )

b) Equipos de comunicacion..

¢) Equipos fijos de oficina
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Asimismo, se presenta en el documento la informacion del Consumo anual de Refacciones Mecdnicas para un
total de 62 items. De igual forma, se presenta la cantidad promedio anual del Consumo de Refacciones

Eléctricas, identificando 18 items diversos.

Se incluye en el documento el Consumo mensual de consumibles, grasas y aceites, solventes, en este rubro se
identifican un total de 46 conceptos.

Presenta una relacién de 71 equipos o sistemas que serdn motivo de mantenimiento mayor o reposicion
programada durante el Periodo de Operacion.

Los equipos cuya reposicion estd programada son 15 (quince), los cuales se indican a continuacion:
1. BOMBA DE LODOS PRIMARIOS. BC-203 C/D 2
moi.mb DE LODOS PRIMARIOS DE RECIRCULACION BC-207 A/B 2
BOMBA DE NATAS BS-204 B/C 2
BOMBAS DE POLIMERO A ESPESAMIENTO. BP-608 C-D/E 3

m
m
A
m.moimboOminbco_ﬁomnosimmo\bommzambﬁnazmn-&on-o\mw
6. BOMBAS DE DESCARGA DE DIGESTORES BC-809 G/H 2

7. SISTEMA DE DIFUSION REACTOR AEROBICOS SD-306 E 1

8. TANQUE ALMACEN DE BIOGAS TQ-821 B 1

9. SUAVIZADOR SF-614 1

10. ANALIZADORES DE REACTIVOS (Fésforo, Nitrogeno Total y Alcalinidad) Varios 5
11. ANALIZADORES MULTIPARAMETRO VARIOS 7

12. MEMBRANA DE SENSOR DE OXIGENO AE/AIT-306E1 2

13. MEMBRANA DE SENSOR DE OZONO AIT/AE-504A, AE-504B 1

14. VEHICULOS - 2

15. Sillas - Lote

Los equipos arriba referidos se propone su reposicion en el afio 15 del Periodo de Operacién, con excepcion de
los que se mencionan a continuacion:

1. Sistema de difusion reactor aerébicos SD-306 E, afios 5, 10y 15
Tanque almacén de biogds TQ-821 B, afios 5, 10y 15

Analizadores de reactivos (Fésforo, Nitrégeno Total y Alcalinidad) VARIOS, afio 10

Analizadores multiparéametro, varios, afio 10

|
Membrana de sensor de ozono AIT/AE-504A, AE-5048B, afio 10 / x

2
3
4

H\
5. Membrana de sensor de oxigeno AE/AIT-306E1, afio 10 (
6
7. Vehiculos, afios 5, 10y 15 Q
8

Sillas, afio 10

ooV
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El Licitante entregé en el documento 9.17 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.18 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Arreglo general de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO en tercera dimension (3D): DT-AH-
9.18, que permita a CEA disponer de una vista en tercera dimension de la AMPLIACION DE LA PTAR EL

AHOGADO.

Observaciones: EI LICITANTE presenta 4(cuatro) renders en tercera dimensién con vistas de la AMPLIACION DE
LA PTAR EL AHOGADO desde diversos dngulos:

A continuacion se presenta uno de los renders, con la vista del tren de agua del médulo de tratamiento
secundario:

El Licitante entregé en el documento 9.18 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.19 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Lista de los productos quimicos: DT-AH-9.19.

Observaciones: El LICITANTE presenta los datos e informacién solicitada en el Apéndice 4 de las Bases de
Licitacion, para los siguientes productos quimicos y consumibles del tren de agua y de lodos:

a) Oxigeno gas (para la dosis de 10 mg/I de Ozono), para desinfeccion, en tratamiento terciario

b) Polimero para espesamiento de Lodos

¢) Polimero para deshidratacion de4odos %/ % § s % _
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d) Sosa (NaOH) al 30%, para control de olores
e) NaCl(sal), para suavizacion de agua

f) Consumo de diesel, en planta de emergencia

Las dosificaciones y consumos indicados en el documento 9.19 para los insumos relevantes (oxigeno, polimero
para espesado y polimero para desaguado) son congruentes con el procedimiento utilizado por el LICITANTE
en las Memorias de Célculo de los procesos de tratamiento de agua residual (a) y de lodos (b).

Referencia: DOCUMENTO N°9: INFORMACIONES TECNICAS DE LA AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO,

numeral 9.20 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Manual de Aseguramiento de Calidad: DT-AH-9.20

Observaciones: El LICITANTE presenta el indice del “Manual de Aseguramiento de Calidad”, cuyo objetivo es
establecer las directrices principales para la implantacion del Sistema de Gestion de Calidad de la organizacion
bajo los requisitos establecidos en la Norma 15O 9001 :2015, el contenido general del mismo es el siguiente:

1

NS LA W N

Descripcion (con 4 subindices)

Liderazgo (con 3 subindices)

Planificacion (con 3 subindices)

Apoyo (con 5 subindices)

Operacion (con 7 subindices)

Evaluacién del desempefio (con 3 subindices)

Mejora.

También en el documento DT-AH-9.20 el LICITANTE anexa el “Plan de retorno a labores nueva normalidad”
que describe los pasos a seguir para iniciar las labores de construccion de la PTAR después de la suspension de
labores por el COVID-19; asi como “Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente” este ultimo contiene los
siguientes apartados:

1

Politicas de EHS, objetivos y metas

Politicas de salud, medio ambiente y seguridad (EHS)
Plan de EHS

Partes involucradas

Reglas e instrucciones del sitio

Actividades y andlisis de riesgo

Incidentes Procedimientos de respuesta y reporte

No Conformidades. Acciones preventivas y correctivas
Procedimientos EHS.

ol
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El Licitante entregé en el documento 9.20 lo solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion.

Referencia: Numeral 9.21 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Manual de Operacion y Mantenimiento de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO: DT-AH-9.21

Observaciones: El LICITANTE presenta el indice del “Manual de Operacién y Mantenimiento de la Ampliacion
de la PTAR El Ahogado”, este seré desarrollado durante la etapa de ingenieria de detalle del proyecto, el

contenido general del mismo es el siguiente:

1. Introduccion

2. Especificacion de proceso
2.1. Bases de disefio.
2.2. Diagrama de flujo de procesos.
2.3. Descripcion del proceso.
2.4. Hojas de especificacion de equipo principal.
2.5, Hojas de especificacion de equipo de transferencia.
2.6. Listado de equipo.
2.7. Listado de instrumentos.
2.8. Diagrama de tuberia e instrumentacién.
2.9. Arreglo general de equipos.
2.10. Filosofia de control.
2.11. Consumo de reactivos y energia eléctrica.
2.12. Diagrama unifilar
2.13. Arquitectura de control

3. Condiciones de operacion

3.1 Previo al arranque de la planta, incluye aspectos previos al arranque general de la planta, de los
sistemas de tratamiento y por equipos de cada una de las etapas y procesos de la PTAR.

3.2 Secuencia de arranque y paro s
3.3 Procedimientos de Operacion Normal.

3.4. Procedimientos de Operacion de Emergencia

4. Control de procesos

4.1 Control operativo de procesos (Tren de Agua y Tren de lodos, Tratamiento Terciario y Carcamo de
Bombeo), incluye registros historicos, entre otros procedimientos y formatos.

4.2 Control analitico de procesos, incluye andlisis a realizar, puntos de muestreo y frecuencia de andlisis,
preservacion de muestras, formatos para reportes y procedimientos an aliticos.

5. Problemas de Operacion de Equipos y Procesos

\\.
5.1 Problemas Operativos de Equipos Genéricos.

\\\_
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5.2 Problemas Operativos de Sistemas de Procesos
6. Aspectos de Seguridad e Higiene
6.1 Sequridad general de la planta
6.2 Hojas de seguridad de productos quimicos
6.3 Plan de actuacion en caso de contingencia
7. Mantenimiento de Equipos (Tren de Agua y Tren de lodos, Tratamiento Terciario y Carcamo de Bombeo)
7.1. Lista de refacciones para equipos.
7.2. Almacén e inventario de partes, refacciones y herramientas
7.3. Indice de manuales de O&M de equipos.
7.4. Programas de mantenimiento predictivo y preventivo
8. Disposicion Final de Lodos
8.1. Administracion de Disposicion de Lodos.
8.2. Manejo, Transporte y Disposicion de Lodos.
9.  Administracion de Personal
9.1 Organigrama de personal
9.2. Descripcién de puesto y Requerimientos
9.3. Capacitacion
10. Sistema eléctrico y de control
10.1. Mantenimiento
10.2. Actualizacion

El LICITANTE incluye en el indice del Manual de Operacién y Mantenimiento todo lo requerido en el Apéndice
4 de las Bases, con excepcién del “Programa de reposicion de equipos”.

El Licitante entregd en el documento 9.21 o solicitado en el Apéndice 4 de las Bases de Licitacion. Referencia:
Numeral 9.22 del Apéndice 4 Contenido de la PROPUESTA TECNICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: Catdlogo de conceptos para la operacion y mantenimiento de la AMPLIACION DE LA PTAR EL
AHOGADO: DT-AH-9.22
Observaciones: El LICITANTE presenta el documento con la informacion bdsica requerida para calcular los

costos fijos y variables de operacion y mantenimiento de la Ampliacién de la PTAR El Ahogado, utilizando para
tal efecto el formato entregado por la CEA como parte del Apéndice 4 de las Bases de Licitacion, Anexo PT-AH-

oM.
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El Concursante al exhibir los documentos antes sefalados, cumple con lo dispuesto en el DOCUMENTO N°

8,

De conformidad con lo estipulado en el numeral 18.3 de las Bases de Licitacion y una vez realizada la evaluacion
detallada de los Documentos 8 v 9 de las BASES DE LICITACION, se concluye que éstos cumplen con los
requisitos solicitados; asimismo se verificé que los Documentos de la PROPUESTA TECNICA del LICITANTE
en ninguno de los supuestos de desechamiento previstos

evaluados en el presente Dictamen, NO se encuentran
en el numeral 19 de las BASES DE LICITACION.

Asignacién de puntos PROPUESTA TECNICA:

Eficiencia
energética en la
infraestructura,
operacion y
mantenimiento
de la PTAR.

LICITANTE para operar
y dar mantenimiento la
eficiencia
energética otorgandole
la mayor puntuacion a
la PROPUESTA con

PTAR la

menor  consumo

energia

eléctrica”

La ENTIDAD 5
CONVOCANTE

evaluara en la
PROPUESTA

TECNICA del

de

La asignacion
sera de 5 como
maxima al
LICITANTE que
presente el menor
consumo y se

evaluara la
puntuacion a los
restantes de
manera

proporcional
regla de tres.

por

El LICITANTE presento
como parte de su

Documento 9.11 de su

PROPUESTA
TECNICA, los valores
de consumo de energia
eléctrica, asi como la
generacion eléctrica del
sistema de
cogeneracion, con base
en la produccion de
biogas estimada y la
eficiencia eléctrica del
sistema de N
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medida oo_._.._o. kWh, mm_..

como la mayor
produccion de biogas
que sera utilizado para

cogeneracion.

En virtud de que se
Unicamente se
presentd una
PROPUESTA, se le

cogeneracion y

autoconsumo en la | otorgan 5 puntos al

PTAR. LICITANTE.
Experiencia de | La ENTIDAD 20 Se asignara 5 | EILICITANTE acredito su
contratos de | CONVOCANTE (cinco) puntos al | experiencia en la
prestacion de | evaluara en la LICITANTE que | prestacion de servicios
servicios PROPUESTA presente 1 (un) | financiados al sector
financiados  al | TECNICA del contrato. publico de PTARs con la
sector publico de | LICITANTE, el numero ) ) presentacion de 5
PTARs de contratos de wm asignaran 10 contratos.

prestacion de servicio (diez) puntos al

que acredite la que presente 2

experiencia  en el (doshealiEls: Lo g anterior, vy

disefio,  construccion, Se asignard 15 | considerando que

puesta en marcha y (quince) puntos al | Gnicamente se presento

operacién de Plantas de | | LICITANTE  que | la PROPUESTA de Mitsui

Tratamiento de Aguas | | presente 3 (tres). | & Co.Infrastructure

Residuales con _ ) Solutions, S.A. de C.V,

capacidad minima de Se asignaran 20 | gq 1o otorgan 20 puntos.

1,000 Ips, con procesos puntos al

que considere LICITANTE que

tecnologia de lodos presente 4

activados y digestion (cuatro) o mas

anaerobica, en los contratos. ﬁ)

cuales se haya incluido / )

el financiamiento. r\
Calidad, La ENTIDAD 5 Se asignara’ 5 | El LICITANTE presentd
Seguridad  y/o | CONVOCANTE puntos al que | los certificados conforme
medioambiente | evaluara en la presente dos (2) o | alanorma ISO de calidad
de los servicios | PROPUESTA mas certificados. | y/o seguridad y/o medio
dela PTAR. TECNICA del . ) ambiente, vigentes, en

LICITANTE, los Se ‘asignara 2.5 copia certificada; por lo

certificados norma 1SO puntos al que anterior, y considerando v

de calidad y/o presente m,_ .Bo_._om que  Unicamente se

seguridad y/o medio un (1) certificado. presentd la PROPUESTA

ambiente, vigentes, Se asignara 0 | de Mitsui &

aportados por el puntos al Oo,_:wmm:cogw

LICITANTE, para LICITANTE  que
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no presente algin

certificado.

...mo_c:o_._m. S.A de CV,

se le otorgan 5 puntos.

Capacidad de
los recursos
economicos del
LICITANTE.

Se asignara 5
puntos para el
LICITANTE que
acredite un capital
contable igual a
300 millones vy

menor a 1,000
millones de
pesos.

Se asignara 10
puntos al
LICITANTE que
acredite un capital
contable mayor a
1,000 millones de
pesos y menor a
2,000 millones de
pesos.

Se asignara 15
puntos al
LICITANTE que
acredite un capital
contable mayor a
2,000 millones de
pesos.

El LICITANTE presenté
sus estados financieros
con los que acredita un
Capital Contable de
$3'082,015,034 (tres mil
ochenta y dos millones
quince mil treinta y cuatro
pesos mexicanos).

Por lo anterior, y
considerando que
unicamente se presentd
la PROPUESTA de Mitsui
& Co.Infrastructure
Solutions, S.A. de C.V.,
se asignan 15 puntos.

p

——

Cumplimiento de
Contratos

Se asignara b5
puntos al
LICITANTE que
presente tres (3)
contratos.

Se asignaran 10
puntos al que

El LICITANTE presento 7
contratos para acreditar
el cumplimiento de sus
obligaciones  derivadas
de otros contratos; por lo
anterior, y considerando
que Unicamente  se
present6 la PROPUESTA

construir  ylo operar
PTARs.
La ENTIDAD 15
CONVOCANTE
evaluara en la
PROPUESTA
TECNICA del
LICITANTE, la
capacidad de los
recursos  economicos
para el desarrollo de la
AMPLIACION DE LA
PTAR EL AHOGADO, |
otorgando la mayor
puntuaciéon al
LICITANTE que
presente la  mayor |
capacidad  financiera, |
evaluada a través del
capital contable de la
declaracion anual del
ejercicio fiscal 2021.
La Entidad Convocante 15
evaluara en la
Propuesta Técnica del
LICITANTE, aquellos
contratos que hubieren
concluido su plazo, sin
haber sido rescindidos,
o] bien que _-se
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["encuentren en vigor y | presente  cuatro | de Mitsui
en cumplimiento de sus (4) contratos. Co.Infrastructure

términos y condiciones
en su etapa de
operacion y
mantenimiento en al
menos tres anos a
entera satisfaccion del
cliente.

Se asignara 15
puntos al
LICITANTE que
presenta mas de
cuatro (4).

Los contratos deberan
ser de prestacion de
servicio que incluya el
disefio, construccion,
puesta en marcha y
operacion de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales con
capacidad minima de
750 Ips, con procesos
que considere
tecnologia de lodos
activados y digestion
anaerobica, en los
cuales se haya incluido
el financiamiento.

&

Solutions, S.A. de C.V,,
se le asignan 15 puntos

Total 60 60

De acuerdo con el numeral 19 de las BASES DEL LICITACION, la PROPUESTA presentada por
Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. incluye toda la informacion y documentacion
sefialada en las BASES DE LICITACION, por lo que NO se actualiza alguno de los supuestos para
desechar la PROPUESTA].

Por lo anterior, la PROPUESTA presentada por Mitsui & Co.Infrastructure Solutions, S.A. de C.V.
resulta SOLVENTE en virtud de que cumplié con todos los requisitos previstos en las BASES DEL
LICITACION y obtuvo la maxima puntuacién en su PROPUESTA TECNICA.

Toda vez que del DICTAMEN TECNICO se advierte que la propuesta presentada por Mitsui & Co.
Infrastructure Solutions, S.A. de C.V, resulta ser solvente al cumplir con los requisitos precisados en
las bases, aunado al hecho de que, en la evaluacion por puntos y porcentajes obtuvo 60 puntos,
conforme al orden de prelacion establecido juridicamente es viable para efectos de que se proceda
al analisis de la propuesta economica.
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DICTAMEN ECONOMICO-FINANCIERO.

Elaborado por el titular de la Secretaria de la Hacienda Pablica C.P.C Juan Partida Morales, asi como
por el titular de la Entidad Ejecutora OPD Comision Estatal del Agua Ing. Carlos Vicente Aguirre
Paczka, mediante el cual se efecto el analisis, validacién, dictaminacion y evaluacion de la
propuesta econdmica-financiera presentada por Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V,

bajo los términos siguientes:

(--.)

. EILICITANTE presenté la documentacion e informacién econémica, en los siguientes términos:

Referencia: Numeral 2, Apéndice 5: Contenido de la Propuesta Econdmica de las Bases de Licitacion.

Requisito. 2.1  La Carta Compromiso para la PROPUESTA serd presentada por el LICITANTE en papel
membretado, firmada en todas sus hojas por su Representante Legal, de acuerdo con la Escritura Constitutiva
o el poder correspondiente, y segun el Formato de Carta Compromiso que se presenta en el Anexo PE-CC.

Observaciones: El LICITANTE hizo entrega de la Carta Compromiso suscrita por el I

representante legal de la empresa (adjuntan poderes e identificacién INE del representante legal).

Todas las cifras que se presentan a continuacion son a precios de agosto de 2022.

El Monto Total de Inversion es de $1,063,960,866 (mil sesenta y tres millones novecientos sesenta mil
ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N. de los cuales:

e $257,479,261 (doscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos
sesenta y un pesos 00/100 M.N. serdn aportados como Capital de Riesgo (24.20%).

o $806,481,605 (ochocientos seis millones cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos cinco pesos 00/100
M.N. serén aportados con un Crédito (75.80%).

Los costos de operacién y mantenimientos fijos ascienden a la cantidad de $3°764,220 (tres millones
setecientos sesenta y cuatro mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.) .

e
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Los costos de operacion y mantenimientos variables ascienden a la cantidad de $7610,178 (siete millones
seiscientos diez mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Desglose de la contraprestacion sin IVA:

Obras del Obras del
Concepto Tratamiento Tratamiento Total
Secundario Terciario
T1
T2
T3
Contraprestacion
Total
Obras del Obras del
Contraprestacion Total Tratamiento Tratamiento
; G Total
Secundario Terciario
Monto Mensual | Monto Mensual | Monto Mensual

T1C
T1R
T1
T2
73 ________
Contraprestacion Total $10'510,765|  $13'081,090 |

mmr,o‘.ﬂmzamﬂmx?&wmaoncamaomimmmmnm__onmo:Sb_.mno:..oQ,_.mb:mmuom:m_«
DOCUMENTO N° 11.

DOCUMENTO NO. 12 CARTA PRESUPUESTO (CATALOGOS DE EVENTOS PARA LA
AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO CON EROGACIONES).

Referencia: Numeral 3, Apéndice 5: Contenido de la PROPUESTA ECONOMICA de las BASES DE LICITACION.

Regquisito: 3.1 La elaboracidon del PROYECTO EJECUTIVO de la AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO, la
construccién, equipamiento electromecanico y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA AMPLIACION DE LA PTAR EL
AHOGADO y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, se cotizarén a PRECIO ALZADO. Para eso, el LICITANTE creard
su propio Catdlogo de Conceptos por EVENTOS, deberdn considerar en su catdlogo de EVENTOS por lo menos

Ny
.\.\\..\.w :
o m\
i 7
P
§ ) \.\n\l i)
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la estructura propuesta en los Formatos del Anexo PE-AH-ECE del presente Apéndice, en los cuales se
desglosardg cada EVENTO en sub-eventos, los cuales tendran su precio correspondiente.

Observaciones: E| LICITANTE presenta un Catdlogo de Conceptos por EVENTOS el cual coincide exactamente
con el resumen que se incluye en el Documento 14 para el caso del Proyecto Ejecutivo del Tratamiento

Secundario, la supervision y la gerencia,

Requisito: 3.2 La suma de los precios de todos los EVENTOS o la suma del precio de cada sub-evento de
cada componente del PROYECTO, serd igual al precio global de las obras en que se agrupan los Eventos y sub-
eventos propuesta en los Formatos del Anexo PE-AH-ECE del presente Apéndice y serd igual al COSTO DEL
PROYECTO. Los precios de cada uno de los EVENTOS estardn expresados a valores del mes que corresponda al
dltimo INPC conocido previo a la presentacién de las PROPUESTAS.

Observaciones: La suma de los precios de todos los EVENTOS presentados por el LICITANTE cumple con lo
solicitado en el presente numeral.

Requisito: 3.3 Este catdlogo contendrd un numero suficiente de EVENTOS fécilmente identificables para
que pueda ser utilizado por la CEA y/o la SUPERVISION durante la construccicn, montaje de equipos y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA AMPLIACION DE LA PTAR EL AHOGADO, para el
control de los avances y el pago de las estimaciones correspondientes que presente el PROVEEDOR,

Observaciones: El LICITANTE presenta un Formato Ajustado con desglose suficiente para el control de avances

y el pago de estimaciones.

Requisito: 3.7 En el catdlogo de eventos no se considerard la existencia de EVENTOS o volumetria
extraordinaria en virtud de que la presente Licitacién corresponde a un Contrato a PRECIO ALZADO, por lo
tanto, el LICITANTE serd responsable de tomar todas las consideraciones necesarias para presentar su

PROPUESTA en los términos solicitados.

Observaciones: El LICITANTE no se considera la existencia de EVENTOS o volumetria extraordinaria.

Requisito: 3.8  El LICITANTE presentard los Catdlogos de Conceptos por EVENTOS, impresos y en archivo

electronico en programa Excel.
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Observaciones: El LICITANTE entrega dos versiones de este documento, una primera en el formato entregado
por la CEA y una segunda versién denominado “ajustado” que presenta un mayor desglose de los eventos, que
permitird estimar sub-eventos en los términos incluidos en ef apéndice.

El LICITANTE presenta:

-

1. Escrito en el que manifiesta el ajuste relativo a la respuesta 19 de la solicitud de aclaraciones del 19
de agosto de 2022 para incluir informacion adicional como fechas de inicio y termino de los eventos.

2. Presupuesto (Catdlogo de Eventos clave con erogaciones) para el Proyecto Ejecutivo para el
tratamiento secundario de 1,000 Ips.

3. Presupuesto (Catdlogo de Eventos clave con erogaciones) para el tratamiento secundario de 1,000
Ips.

4. Presupuesto (Catdlogo de Eventos clave con erogaciones) para el Proyecto Ejecutivo para el

tratamiento terciario de 3,250 Ips.
5.  Presupuesto (Catélogo de Eventos clave con erogaciones) para el tratamiento terciario de 3,250 Ips.

Los Catdlogos de Eventos se presentan en apego estricto a la estructura propuesta en los Formatos del Anexo
PE-AH-ECE.

La suma de los precios de todos los EVENTOS o la suma del precio de cada sub-evento de cada componente del
PROYECTO, es igual al precio global de las obras que corresponde a un COSTO DEL PROYECTO de
$1,029,917,045.09 {un mil veintinueve millones novecientos diecisiete mil cuarenta y cinco pesos 09/100M.N.)

que se compone en los siguientes rubros principales:

(
PROYECTO EJECUTIVO DE 1,000 LPS $12,257,257.55
PROYECTO EJECUTIVO DE 3,250 LPS wm\ 776,130.08
TRATAMIENTO SECUNDARIO DE 1,000 LPS $650,967,051.61 - )
TRATAMIENTO TERCIARIO DE 3,250 LPS \ 4 mwmm\mm 6,605.85
A

7

4
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Adicionalmente presenta un desglose que contiene un nimero suficiente de EVENTOS v sub-eventos fdacilmente
identificables que podrd ser utilizado por la CEA y/o la SUPERVISION durante la construccidn, montaje de
equipos y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO y PRUEBAS DE CAPACIDAD DE LA AMPLIACION DE LA PTAR EL
AHOGADQO, para el control de los avances y el pago de las estimaciones correspondientes que presente el
PROVEEDOR.

IMPORTES $650,967,051.61|

\ﬂ\\.
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IMPORTES $ 359,916,605.85

El Licitante al exhibir el documento antes sefialado cumple con lo dispuesto en el _"
DOCUMENTO N° 12. i . |

DOCUMENTO NO. 13 ANALISIS DE PRECIOS DE LOS EVENTOS Y/O SUB-EVENTOS
RELEVANTES. !

Referencia: Numeral 4, Apéndice 5: Contenido de la PROPUESTA ECONOMICA de las BASES DE LICITACION.

Requisito: 4.1  El LICITANTE deberda presentar con su PROPUESTA ECONOMICA, el andlisis de precios
unitarios indicados en el numeral 3.1, el LICITANTE podrd subdividir los Eventos en los sub-eventos que
considere necesarios para integrar el total de los conceptos, que incluya de manera diferenciada los costos
directos, el costo indirecto y la utilidad, en la inteligencia que el LICITANTE al que se adjudique el CONTRATO
deberd ejecutar los trabajos a PRECIO ALZADO; por lo que serd responsabilidad del LICITANTE considerar si los
EVENTOS por él propuestos son suficientes para contar con la liquidez suficiente para la ejecucidn del

PROYECTO.

Observaciones: El LICITANTE presenta el andlisis de precios unitarios y andlisis de precios bdsicos.

Requisito: 4.2  El LICITANTE deberd presentar el listado de insumos que intervienen en la integracidn de la
PROPUESTA, agrupando los materiales y equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y

equipo de construccion. _

P ﬂ\ﬂ
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Requisito: 4.3  El LICITANTE deberd presentar el andlisis de precios de los EVENTOS y/o sub-eventos
relevantes de mayor importe, que en conjunto representen el 80% del importe de la PROPUESTA ECONOMICA.

Observaciones: El LICITANTE presenta andalisis de precios unitarios que en su canjunto representan un importe
mayor al $823,933.64 correspondiente al 80% de la PROPUESTA ECONOMICA, destacando que 274 conceptos
de la propuesta econémica corresponden a mas del 80% del monto de la inversion.
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DOCUMENTO NO. 14 FORMATOS FINANCIEROS

Referencia: Numeral 5, Apéndice 5: Contenido de la Propuesta Econdmica de las BASES DE LICITACION.

Observaciones: El LICITANTE establece el costo unitario ponderado de energia eléctrica, expresado en pesos
por kilowatt hora, suministrado por la Comision Federal de Electricidad u otro Suministrador de Servicios

Bdsicos.

El cdlculo del costo ponderado lo realiza con base en la tarifa Gran Demanda en Media Tension Horaria
(GDMTH), para la regidn tarifaria Jalisco en el municipio de Tlajomulco de Zifiga.

Para tal efecto el LICITANTE establece el precio ponderado del kilowatt hora considerando las horas por mes
de tarifa base, intermedia y punta, obteniendo un valor le

El precio arriba determinado lo aplica sobre la energia eléctrica que adquiere de CFE u otro 558, al consumo
total mensual de energia eléctrica resta la energia eléctrica cogenerada, ya esa diferencia le aplica el precio

ponderado por kWH de I

A continuacicon, el LICITANTE determina el importe por concepto de Distribucion y Capacidad, con base en un

costo unitario de respectivamente.

El importe mensual de la suma de todos los cargos (fijo, consumo, distribucion y capacidad) lo divide entre la
energia eléctrica adquirida o CFE u otro SSB y d esta forma determina el costo total ponderado de energia
eléctrica de I

En la siguiente imagen se presenta el cdlculo que efectuc el LICITANTE para determinar el costo ponderado

total de la energia eléctrica adquirida:

P

e

-
4
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Con base- a- las- larifas- oficiales- publicadas- en la pagina de- Comision- Federal- de
Electricidad-(CFE )-en-Mldia Tension. -larifas-GDMTH -se-define-la-tarifa-unitaria-por-kwih -
considerando-el-siguiente-desglose |

1
DISTRIBUCION

TARIFAS HORARIA IMES $/IKwiH
Cargo Fio § 3333&
Base 243 % 09550
Interimedia 421 $ 17185
Punta G6 $ 19329
Distribucion $ 17588
Capacidad $ 37097 T
T
Costo-promedio-ponderado-para tarifas -Base. -intermedia-y-Punta: .Ia
1

Consumo-base-estimado-de-energia

1
Costo-estimado-Kw-H.-con-base-a Cargo-Fijo. - Tanfa-Horarna promedio-ponderado y-Costo:
de-distribucidn-y-capacidad™

Requisito: Hoja de Datos.

Observaciones: Se incluyd el dltimo INPC conocido previo a la presentacion de las Propuestas.

INPC agosto 2022 = 123.803

a) Requisito: Formato 1 Programa de Erogaciones

Observaciones: El formato presenta diferencias decimales en algunos conceptos,; sin embargo, la suma del j
Costo del Proyecto de las Obras de Tratamiento Secundario y el Costo del Proyectos de las Obras de /|
Tratamiento Terciario coincide con los importes Totales del Documento 12.

b) Regquisito: Formato 2 Usos y Fuentes de Financiamiento

Observaciones: El LICITANTE presenta el Formato 2 con la Estructura de Financiamiento del Proyecto,
considerando un 25% de Capital de @.mmmn.ma\mﬁ conceptos de proyecto ejecutivo, construccion, equipamiento
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supervisién y gerenciacion, en cumplimiento con lo establecido en los apéndices 1, 3, 5y 6, asi como en Anexo
7 del Apéndice 6.

¢) Requisitos:

Formato 3 Crédito al Final del Periodo de Inversion

Observaciones: El LICITANTE presenta el Formato 3 que incluye la tasa de interés del crédito propuesto para
las Obras de Tratamiento Secundario y las Obras de Tratamiento Terciario.

Tasa de Interés Real Anual I

d) Requisitos: Formato 4 Capital al Final del Periodo de Inversion

Observaciones: El LICITANTE presenta el Formato 4 que incluye la Tasa de Rendimiento Real Anual para su
aportacion de capital durante el Periodo de _Sqmaazl

e) Requisitos: Formato 5 Calculo de Contraprestacion T1CS y T1CT

Observaciones: El LICITANTE presenta el Formato 5 en el que se determina la contraprestacion para recuperar
la inversion ejecutada con crédito para:

f

Requisitos: Formato 6 Calculo de Contraprestacion TIRS y TIRT

Observaciones: El LICITANTE presenta el Formato 6 en el que se determina la contraprestacion para la
recuperacion de la inversion ejecutada con la aportacidn de Capital de Riesgo para:

4

7
\f\\__

i
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g) Requisitos: Formato 7 Costos Fijos de Operacion

Observaciones: El LICITANTE presenta el formato 7 el cual incluye en sus diferentes hojas el cdlculo de los
costos fijos de operacién y mantenimiento, iniciando por el costo fijos de energia eléctrica, personal, los montos
que se deben de reservar para la reposicion de los equipos de las obras de tratamiento secundario y las obras
de tratamiento terciario, los medios y recursos materiales. En el resumen se incluyen adicionalmente los costos
de los sequros y fianzas, mas los costos fijos que se les solicitd considerasen como: costo de remocion y
disposicion de biosélidos y sélidos, la supervision y los honorarios fiduciarios.

A los costos anteriores, exceptuando los costos fijos y sequros y fianzas, se les calculan los ___:Q_.,wmnBI

I Porcentaje de

Concepto Monto Mensual Indirectos y
Utilidades

Fersonal (presentar por separade orgamarama plantiliz v saland
a integrado;

Energia electnca de 13 pare fja  alumorade seracios generales y
B | ensucasc PLANTA de emergencia

3 “nalisis de labaratone”

Reposicion y mantemmiento ge equipo (cosle: de lag reposiciones
a promateade mensualmente: 1.000 Ips

Reposicion « mantenimiento de equ
¢ pronateado mensualmente 2,250 Ips

(COsle e 138 1RROSICIONES

Medios + recursos matenales icostos ae vehiculos segundac fa
teletong herranientas matenal v reaclivos de laboralono

G Coslos de remocion » disposicion de o1osolidos + solidos
h | Superasion igurante 2 anos,

| Honoranos Fiducianos

j Sequros s Franzas

b Indneclos -
1| unndad ]
Total T2 [

3.764,220]

h) Requisitos: Formato 8 Costos variables de Operacion

Qummanﬂ.ozmm..m_.:ﬁ__ﬁzﬂmtﬁmmm:ﬂam___‘moﬁBB.om\min:a:nnhctmz__omnoﬂ_um qn:.o_u___mmo,mo_cmaa&sr / \.\
mantenimiento para las obras de tratamiento secundario y las obras de tratamiento terciario. /| /
)

Se desarrollan los costos variables de energia para las obras de tratamiento secundario y las obras de
tratamiento terciario, asi como la produccidn de energia con el sistema de cogeneracion, para obtener un .\\
costo variable de energia para cada una de las obras; se incluyen los costos de productos quimicos y n\
mantenimiento mayor y reposicion, a los costos anteriores excepto energia costos variables de remocion y !
disposicion de biosélidos y sdlidos (actividad esta ultima que se va a subcontratar), se les calculan los indirectos
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Obras del Tratamiento Secundario

Porcentaje de

Concepte lfonte Kensua! Indirectos Corcanlaje e

Participacion

a |Energia Electrica

L [Preductos guimicos

C |Mantemmente Maver v Reposicion

Costos Wariabies de Remocwer y Dispesicien ce
Biosaldos v Scides

€ |Indirectos

! |Utiidad

Total T3, 2,643,097 100.00%;

Obras del Tratamiento Terciario

Porcentaje de

& Parcentae de
Conceple Monto Mensual indirectos y centaje de

Participacion

Energa Electnca

Productos quinncos
lantenimente llayver v Repesicion
Indirectes

Utilidad

Total T3,

miG|m Tl

4,967,081 100.00%

i)  Requisitos: Formato 9 Valor Presente de la Contraprestacion

Observaciones: El LICITANTE presenta el formato 9 el cual establece el monto del valor presente de
$2,706,674,575 (dos mil setecientos seis millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco
pesos 00/100 M.N.)

millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

j)  Regquisitos: Formato 10 Resumen (Contraprestacion)

Observaciones:
en el Formato 7,
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Contraprestacion Monto Mensual . $/m3

T1Cs

T1Rs

T1s

T35

|Contraprestacion Obras del Tratamiento Secundario

10,510,765 4.00

am’ 2,628,000 ;
Contraprestacion Monto Mensual $/m3
T1C,
T1Ry
Ty
Tq
T3¢
Contraprestacion Obras de Tratamiento Terciario 13.081.090 1.53 i
Q1m’ | 3 541 000
Contraprestacionrea Monto Mensual
T1R
11 12,217,457
T2 3764 220
T3 7610.178
Contraprestacion Total 23,591,855
Costo del Proyecto 1029 917 045
Monto Total de Inversion 1 063 960 866 e

m:__.amm:@m\mx:.&ioﬁo::m:umm__.:mza,mSmmnmmmmmmm.ﬁmqomncin_.mnoio%mb:mmno
en el DOCUMENTO N° 14.

~,
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Referencia. Numeral 6, Apéndice 5: Contenido de la PROPUESTA ECONOMICA de las BASES DE
LICITACION.

Requisitos: 6.1 El LICITANTE debera presentar el andlisis de los costos Indirectos que aplicara en el PERIODO
DE INVERSION y otro para el PERIODO DE OPERACION, identificando los correspondientes a administracion
de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Observaciones: El LICITANTE presenta el andlisis de costos indirectos para los dos periodos de ejecucién de los
trabajos uno para el periodo de inversion y otro para el periodo de operacién. Para el caso de del andlisis de
costos indirectos durante la inversion el Licitante presenta costos indirectos para la etapa de Inversion para

los siguientes conceptos:

Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a) Personal directivo; personal técnico; personal administrativo;
b) En su caso, la cuota patronal del IMSS y del INFONAVIT para el personal enunciado en el

inciso a);
¢) Ensu caso, prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado

en el inciso a) de esta fraccion;
d) Pasajes y vidticos del personal indicado en el inciso a) de esta fraccion,

Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a) Edificios y locales;

b) Locales de mantenimiento y guarda;,

¢) Bodegas;

d) Instalaciones generales;

e) Equipos, muebles y enseres;

f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos.

Servicios de los siguientes conceptos:

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios.
Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

d) Mobiliario. \
Gastos de oficina de los siguientes conceptos: { ¥

a) Papeleria y utiles de escritorio;

b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
¢) Equipo de computacion;

d) Copias y duplicados; oF
e) Luz, gasy otros consumos, y m%

Seguridad e higiene;
Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y nozmmwwaa: de caminos de acceso,
el

s
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para los costos indirectos de oficina central y I para la

para el periodo de inversion que al revisar contra el monto total

Presenta un total de
oficina de campo, totalizando
de inversion y los costos por utilidad se obtienen las siguientes cifras que son consistentes con el resto de los
documentos.

Costo directo insumos
Costo indirecto

Suma

Utilidad

Importe total

Supervisién y gerenciacion

Inversion total

El edlculo de los costos indirectos para el periodo de operacion integra cinco aspectos que son:

Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos
Consultores, asesores, servicios y laboratorios
Papeleria y utiles de escritorio

Capacitacion y adiestramiento

Seguridad e higiene

Suma

Que presenta consistencia con el resto de su propuesta econémica.

El Licitante al exhibir el documento antes sefialado, cumple con lo dispuesto en el
DOCUMENTO N° 15.

Referencia. Numeral 7, Apéndice 5: Contenido de la PROPUESTA ECONOMICA de las BASES DE

LICITACION.

Requisitos: 1. Una carta de Intencién por parte de una institucion financiera para otorgar una Carta de
Crédito Irrevocable a favor del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION que garantice la aportacién del CAPITAL
DE RIESGO, por un minimo del 25% del COSTO DEL PROYECTO. en la que deberd manifestar la tasa de interés

Ve

v
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real anual del crédito propuesto, asi como el porcentaje de comision de apertura de crédito, y en su caso los
costos de la cobertura de las tasas de interés en caso de ser variables.

Observaciones: El LICITANTE presenta dos cartas de intencion, una de Mizuho Bank México, S.A. y otra de
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte para el otorgamiento
de una linea para una carta de crédito irrevocable por un monto equivalente al 25% del Costo del Proyecto, es
decir equivalente a la Aportacion del Inversionista Proveedor.

Términos y condiciones

Mizuho Bank Mexico, S.A.

Garantia: Garantia corporativa de Mitsui & Co. Ltd.

Firma: Director General.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institucién de Banca Multiple.
Tasa de interés nominal: NA

Margen aplicable: NA

Comisién de Apertura: I

Garantia: Garantia corporativa de Mitsui & Co. Ltd.

Firma: dos representantes legales.

Requisitos: 2. Una carta de intencién por parte de una institucion financiera para otorgar el
CREDITO que junto con la aportacién del CAPITAL DE RIESGO complemente el MONTO TOTAL DE LA
INVERSION. En esta carta debera manifestar la tasa de interés real anual del crédito propuesto y las comisiones
de apertura de crédito u otras que consideren aplicar, asi como, en su caso, el costo de las coberturas de tasa

de interés cuando las mismas sean variables. /

Observaciones: El LICITANTE presenta tres cartas de intencion para el otorgamiento del crédito, que
complementa el monto total de inversion de acuerdo con lo siguiente:

Términos y condiciones:
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Banco Mercantil del Norte, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte.

plazo [
Fuente de homoI
Tasa de interés noSSE.I

Cobertura de tasa de Smmﬁm‘.hl
rasa swar: | IR
Comisién por Estructuracion: I

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo

Fuente de _onmo,.I

Tasa de interés nominal: TIE I

Comision de Apertura:

Comision por Estructuracion:

Comisicn por saldos no dispuestos:

Cobertura de tasa de interés:

Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Mdltiple, Grupo Financiero Santander Mexico EEQ.I

con un plazo subyacente m.ml
Fuente de .ca.m_o._l

Comision por saldos no dispuestos:

de forma anual.
Comisién por agencia:

Tasa de interés nominal: THE \
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En los tres casos las cartas no representan un compromiso y estdn sujetas a las autorizaciones
correspondientes y las condiciones del mercado a la fecha de la autorizacién. Las firmas corresponden a los
representantes legales en el caso de Banorte y Santander, la de Banobras la firma la Subdirectora de Desarrollo

Sustentable e Infraestructura Social.

Los términos y condiciones son amplios, distintos y se desarrollan en el texto de las cartas o como anexo.

Requisitos: 3.  En caso de que el LICITANTE cuente con capacidad suficiente para cubrir el MONTO TOTAL
DE LA INVERSION con recursos propios, deberd presentar una manifestacién en la que sefiale su capacidad
para financiar el PROYECTO, indicando los recursos que destinara y su procedencia, asi como el compromiso
de presentar la(s) Carta(s) de Crédito irrevocable(s) que garantice(n) el 100% del MONTO TOTAL DE LA
INVERSION, descontada la GARANTIA DE APORTACION DEL INVERSIONISTA PROVEEDOR, dentro de un plazo
no mavyor a 31 (treinta y un) dias contados a partir de la suscripcién del ACTA DE ENTRADA EN VIGOR DEL

CONTRATO.

Observaciones: No aplica la exhibicion del presente requisito, en virtud de que el LICITANTE considera la
contratacion de un crédito para financiar el PROYECTO.

Requisitos: Las cartas deberan estar firmadas por un funcionario con facultades para comprometer a la

Institucion Financiera.

El Licitante al exhibir los documentos antes sefialados, cumple con lo dispuesto en el
DOCUMENTO N° 16.

. Comparacion de la PROPUESTA E CONOMIICA presentada por el LICITANTE respecto a lo autorizado por
el CONGRESO DEL ESTADO y establecido en el Decreto Numero 28791/LX111/22.

Montos autorizados por el Congreso

Comparativo entre Decreto y Propuesta Econdmica y
(cifras a precios de agosto) /

Propuesta

Concepto Decreto TR Diferencia
i Economica

Inversion Publica Productiva $6,436,878,307.49 | $5,009,440,659.12 | $427,437,648.37
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“u,\m%ouo;_maa_i_mom_o% $350,378.504.00| $328,398,620.25| $21,979,973.75

ﬂw%o por ejercicio fiscal sin | ¢a05 050 512.07| $283.102,258.84| $18,048,253.23

CONCLUSION:

De conformidad con lo estipulado en los numerales 18.10 y 18.11 de las BASES DE LICITACION y una vez
realizada la evaluacion detallada de la PROPUESTA ECONOMICA, se concluye que ésta cumple con los
requisitos de las BASES DE LICITACION solicitados; asimismo se verifico que, derivado de la PROPUESTA
ECONOMICA del LICITANTE, NO se actualiza ninguno de los supuestos de desechamiento previstos en el
numeral 19 de las BASES DE LICITACION.

Por lo anterior, se concluye que la PROPUESTA ECONOMICA presentada por Mitsui & Co Infraestructure
Solutions, S.A. de C.V. ofrece las mejores condiciones de mercado.

ik Evaluacién de PROPUESTA ECONOMICA.

De acuerdo con el ANEXO BL-CE de las BASES DE LICITACION, se evaluard la PROPUESTA ECONOMICA del
LICITANTE una vez que la PROPUESTA TECNICA haya sido declarada como solvente.

En esta primera etapa de la evaluacién de la PROPUESTA ECONOMICA se verificé que el LICITANTE entrego
toda la documentacion que debe integrarse a la PROPUESTA ECONOMICA de conformidad con las BASES DE

LICITACION y los Apéndices 3 y 5.

El ANEXO BL-CE sefiala que la PROPUESTA ECONOMICA que tenga como resultado el menor valor presente
establecido en el formato 9 del Documento 14 ofertada por el LICITANTE de la CONTRAPRESTACION TOTAL,
obtendrd el méximo de la puntuacion econémica que equivale al 40% del total. La puntuacion de la
PROPUESTA ECONOMICA de los demds LICITANTES, se obtiene a través del célculo del indice Econémico, en
las propuestas que resultaron Solventes, de acuerdo a la siguiente formula:

IE= Indice Econémico = Pei*E

Pei= Puntaje econémico de la i-esima PROPUESTA ECONOMICA = (Mpemb*100) / Mpi
Mpemb= Monto del menor valor presente de la CONTRAPRESTACION TOTAL solvente mads baja.
Mpi= Monto de la i-esima del menor valor presente de la CONTRAPRESTACION TOTAL.

E=40% (ponderador de la propuesta econdmica).

Por lo anterior, y considerando que unicamente se presentd la PROPUESTA de Mitsui & Co.Infrastructure

%

Solutions, S.A. de C.V., se le otorga la tc:ﬂcmn&m.a&iﬂn que equivale al 40 puntos. 7 m
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Toda vez que del DICTAMEN ECONOMICO-FINANCIERO se advierte que la propuesta presentada por
Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V, resulta ser solvente al cumplir con los requisitos
precisados en las bases, aunado al hecho de que, en la evaluacién obtuvo 40 puntos, conforme al
orden de prelacién juridicamente es viable para efectos de que se proceda al andlisis para efectos

de adjudicacién.

SOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A.
DECV

Tomando como base la evaluacion de la propuesta presentada por Mitsui & Co. Infrastructure
Solutions, S.A. de C.V, mediante la emisién de los dictdmenes correspondientes en términos de las
bases, anexos, apéndices y con fundamento en el articulo 34 de la Ley de Proyectos de Inversion y
de Prestacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se precisan a

continuacion:

1. DICTAMEN ADMINISTRATIVO-LEGAL, Elaborado por el titular de la Entidad Ejecutora OPD
Comision Estatal del Agua “CEA” Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka ;

2. DICTAMEN TECNICO, Elaborado por el titular de la Entidad Ejecutora OPD Comisidn Estatal
del Agua “CEA” Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka;

3. DICTAMEN ECONOMICO-FINANCIERO, Elaborado por el titular de la Secretaria de la
Hacienda Pablica C.P.C Juan Partida Morales, asi como por el titular de la Entidad Ejecutora
OPD Comision Estatal del Agua “CEA” Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

De los cuales se advierte que la propuesta presentada resulta ser solvente al cumplir con los
requisitos legales, técnicos, econdmicos, asi como aquellos precisados en las bases, anexos y
apéndices con base en lo previsto en el orden de prelacién para la evaluacion de las propuestasy,
conforme a la puntuacién determinada en los dictamenes correspondientes, se presenta la tabla de
puntaje conforme a la evaluacion de puntos y porcentajes:

PROPUESTA EVALUADA PUNTAJE ASIGNADO CALIFICACION

PROPUESTA TECNICA 60 SOLVENTE TECNICAMENTE

PROPUESTA ECONOMICA- | 40 SOLVENTE

FINANCIERA ECONOMICAMENTE

PUNTAJE TOTAL* 100
il
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*Al ser participante tnico y, conforme al puntaje obtenido, no se considera el puntaje adicional correspondiente al ser el participante
que elabord la propuesta no solicitada.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto por los articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 50 fracciones X, Xl y XX de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco y de conformidad con los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 28, 29 fraccion
I, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 56, 56 bis y 66 de la Ley de Proyectos de
Inversion y de Prestacidn de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como de los articulos
relativos a su Reglamento, los articulo 1, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 49 y demas aplicables y relativos de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 21, 26 y demas
aplicables y relativos del Reglamento del Registro Publico Unico de Financiamientos y Obligaciones
de Entidades Federativas y Municipios, 1, 2, 3,5, 7, 10, 11, 13, 38, 39, 40, 50, 52 y demds aplicables
y relativos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Metodologia para el Calculo del
Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a
Contraer por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Publicos, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 25 de octubre de 2016, la Ley de Deuda Publica y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Decreto 28791/LXI11/22 del H. Congreso del
Estado de Jalisco publicado en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el 18 de junio de 2022, se

emite el:

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-CEAP-CEA-AH PARA LA
ADJUDICACION DE CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA, PARA EL PROYECTO DE
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVES DE LA AMPLIACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL AHOGADO" CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 LITROS POR
SEGUNDO (LPS), QUE INCLUYE EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACION,
CONSERVACION, MANTENIMIENTO; AS[ COMO LA REMOCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS
BIOSOLIDOS Y SOLIDOS QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO.

PRIMERO.- Por resulta ser la propuesta solvente y que obtuvo la mayor calificacion en la evaluacion
por puntos y porcentajes, se adjudica el contrato de asociacién publico privada, para el Proyecto de
Prestacion del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales a través de la Ampliacion de la Planta
de Tratamiento "El Ahogado" con una capacidad de 1,000 litros por segundo (Ips), que incluye el
proyecto ejecutivo, construccion, equipamiento electromecdnico, Pruebas de Funcionamiento,
Pruebas de Capacidad, Operacion, Conservacién, Mantenimiento; asi como la Remocion vy |
Disposicion Final de los Biosélidos y Sélidos que se generen en el Monorrelleno a MITSUI & CO.
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

SEGUNDO.- Conforme a lo previsto por la Leyde Proyectos de Inversién y de Prestacion de Servicios \
del Estado de Jalisco y sus Municipios, _m\nwc:¢0nmﬁoﬂ_m Bases, apéndices y anexos correspondientes
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MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. deberd de constituir la SOCIEDAD
MERCANTIL DE PROPOSITO ESPECIFICO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.-

TERCERO.- Conforme a lo previsto por la Ley de Proyectos de Inversién y de Prestacion de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Convocatoria, Bases, apéndices y anexos correspondientes
MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. deberda formalizar el contrato
correspondiente dentro del plazo previsto en la Convocatoria a la Licitacion, previniéndose al
licitante ganador que, en caso de no firmar el contrato correspondiente por causas imputables al
mismo dentro del término concedido, se procedera a la cancelacion de la firma del contrato y, en
su caso, a hacer efectivas las garantias correspondientes.

CUARTO.- Conforme a lo previsto por la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Convocatoria, Bases, apéndices y anexos correspondientes
MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. debera exhibir las garantias
correspondientes a que se hace mencién en las Bases y demds que resulten aplicables.

conforme a lo indicado en las BASES DE LICITACION, en este acto se hace del conocimiento del
LICITANTE GANADOR que la péliza de fianza nimero 2179412 expedida el 5 de septiembre de 2022,
por CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., quedara en custodia de la CEA
hasta la fecha en que se firme el CONTRATO

QUINTO.- Conforme a lo previsto por la Ley de Proyectos de Inversion y de Prestacion de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Convocatoria, Bases, apéndices y anexos correspondientes,
el Licitante Ganador MITSUI & CO. INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. se le hace saber que:

1) Cualquier deficiencia, omisién o error que contenga su PROPUESTA, serd de su exclusiva

responsabilidad;

2) Acepta los términos de las BASES DE LICITACION y demas DOCUMENTOS DE LA LICITACION, y que
el uso de estos es de su exclusiva responsabilidad;

3) Guardaré la confidencialidad de la informacién que se le proporcione en relacion con la licitacion,
y en su caso, para la correcta ejecucion del PROYECTO;

4) Su propuesta permanecera en firme en los términos establecidos en las presentes BASES DE
LICITACION; y,

5) El GOBIERNO DEL ESTADO, la CONVOCANTE, el LICITANTE y/o el INVERSIONISTA PROVEEDOR, en
ningun caso tendran mayores obligaciones derivadas de la LICITACION o el CONTRATO, que aquellas
expresamente sefialadas en las BASES DE _._@,_.,pn_oz‘ el propio CONTRATO vy las Leyes Aplicables.
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SEXTO.- Notifiquese el presente fallo al titular del poder ejecutivo del Estado de Jalisco y, remitase
una copia certificada al Periddico oficial “El Estado de Jalisco” para efectos de su publicacion vy
correspondiente difusion, de la misma forma hagase publico en el portal correspondiente al proceso
de licitacién: https://proyectoelahogado.jalisco.gob.mx/

SEPTIMO.- En contra del presente fallo resulta procedente el recurso administrativo previsto en la
Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco, mismo que podra ser interpuesto
ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado el cual se desahogara conforme a la normatividad
aplicable, asi como el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Jalisco.

OCTAVO.- Los dictdamenes correspondientes se adjuntan como anexo al presente fallo y, en
consecuencia forman parte integral del mismo.

ASI LO RESOLVIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITE ESTATAL DE ADJUDICACION PARA EL
PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO “EL AHOGADO”,
ESTANDO PRESENTES LOS INVITADOS PERMANENTES, ASI COMO EL TESTIGO SOCIAL QUE
ACOMPARNA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

Miembro del Comité

MTRO. RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, SECRETARIO DE
ADMINISTRACION DEL ESTADO DE JALISCO

CPC. JUAN PARTIDA MORALES, SECRETARIO DE LA
HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO

MBA. LUIS ROBERTO ARECHEDERRA PACHECO,
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO/
Dm,_)_._mOO. \
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LIC. JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS, TITULAR DE LA
CONSEJERIA JURIDICA DEL ESTADO DE JALISCO.

LA

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO, TITULAR DE

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO. R <,
e — I e

s SRR SN )

LIC. ALFREDO VELASCO LARES, SECRETARIO TECNICO

DEL COMITE TECNICO
Firma

NOMBRE DEL INVITADO PERMANENTE

ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA, SECRETARIO
DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACKZKA, DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO

DE JALISCO
DAVID BERNAL HERNANDEZ, ABOGADO GENERAL DEL | " ==

GOBERNADOR

C. MAXIMILIANO KALEB MENDOZA JIMENEZ, TESTIGO

SOCIAL
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Pagina 124 de 125




i

e

FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-01/2022-
CEAP-CEA-AH PARA EL PROYECTO “AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO "EL AHOGADO”

-~

o Pagina 125 de 125 M
i



