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CEA-PRO-EST-LP-016-25
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M. EN C. MARIO LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN
A.P. FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE DE
COMUN ACUERDO EL C. - RSSEINIINESE A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"; QUIENES
MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DECLARA “CEA", que:

1.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado por decrelo
21804/LVII/06 del Congreso del Estado, de fecha 31 treinta y uno del mes de enero de 2007 dos mil siete, y
publicado en el periddico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 24 veinticuatro del mes de febrero de 2007 dos
mil siete, con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad para contratar y obligarse en los términos
de los articulos 4 parrafo sexto, 27, 40, 43, 116, 124, y 134 de la Conslitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, 5 fraccion |, Il, Xl y XVI de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi mismo 1 numeral 1 y 2, numeral 1 fraccion |, 3 numeral 1 fraccion IV
Y IX, 6, 13, 14, 21, 23 numeral 1 fraccion |, Il inciso a) y XIX de la Ley de Entidades Paraeslatales del Eslado de
Jalisco, asi como del articulo 1, 2 fraccion VIII, 7, 20 fraccion |, 21 y 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1, 2 fraccion [, IV, VIII, XXXIl y 23 de la Ley del Agua para el Eslado
de Jalisco y sus Municipios, tiene como una de sus alribuciones ejercer en el ambito de su competencia, funciones
y atribuciones en materia de administracion, informacion, planeacion, control, supervision y vigilancia de aguas de
jurisdiccion estatal y promover la reutilizacion del agua residual tratada, asimismo mediante la Décima (10) sesion
extraordinaria del afio 2024 (dos mil veinticuatro) de la Junta de Gobierno de la Comision Eslatal del Agua de
Jalisco, celebrada el dia 13 (trece) del mes de Diciembre de 2024 (dos mil veinticuatro) fue nombrado por la Junta
de Gobierno el M. en C. Mario Lopez Pérez, como su Director General, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 25 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y quien tiene el caracter de apoderado
general para pleilos y cobranzas y para actos de administracion, en los términos del articulo 35 de la Ley del Agua
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como lo correspondiente a los articulos 31 y 32 del reglamento de
la citada ley.

1.3. Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo los servicios
relacionados con la obra publica estipulada en la clausula primera del presente conlrato, de conformidad con la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus arliculos 1, 2, 3, 7 fraccion | inciso b), 14 fraccion |,
16, 60, 70, 71, 72 y 73, y articulo 89 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
se procedi6 a llevar a cabo la asignacion en la modalidad de licitacion pablica, con nimero de asignacion CEA-
PRO-EST-LP-016-25 el cual ha sido debidamente aprobado por el Comité Mixto de Obra Publica, durante la Quinta
(05) sesion del 2025 (dos mil veinticinco) con fecha 04 (cuatro) de Abril del 2025 (dos mil veinticinco), asi
mismo mediante la Segunda sesién extraordinaria de la junta de gobierno de la Comisién Estatal Del Agu
de Jalisco con fecha del 07 (siete) de Mayo del 2025 (dos mil veinticinco) se realiz6 una modificacion a lo
servicios en mencion.

I.4.- Mediante la Décima (10) sesion extraordinaria del afio 2024 (dos mil veinticuatro) de la Junta de Gobiern

de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, celebrada el dia 13 (trece) de Diciembre del 2024 (dos m
ADO &einticuatro), se autorizé al Director General de la Comision Estatal del Agua de Jalisco la celebracion d
los contratos de obra ptiblica aprobados por el Comité Mixto de Obra Publica de la Comision Estatal d
'IMlbUhDﬁ JBlisco, por lo que se procede a celebrar el presente contrato ante la aprobacion realizada por e

referido comité en su Décima (10) sesién del 2025 (dos mil veinticinco) del dia 06 (seis) de Junio del 2024
(dos mil veinticinco).

La presente hoja corresponde al Conlrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unilarios por Tiempo Delerminado que celebran por una parle la Comision
174 Estatal del Agua de Jalisco y por ofro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTOS Y.
(1t F ’ ! ) EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacidn niumero CEA-PRO-EST-LP-018-25, asignada bajo la me 1 de licitacion piblica, consistente en
A (e (veintidés) hojas uliles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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1.5.- Que la presente asignacion, se basd primordialmente, en que la propuesta presentada por “EL
CONTRATISTA" para la ejecucion de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de contratacion
para “CEA", en sus aspeclos legal, técnico y economico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto al empleo
de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consider6 que la empresa contara con la
capacidad economica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las
inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Conltratistas por lo que el Comité Mixto de Obra Publica,
aprob6 el fallo a favor de la sociedad mercantii denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE
C.V., asignando el presente contrato a “EL CONTRATISTA" bajo la modalidad de licitacién publica nacional.

1.6.- Con el objeto de cubrir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos
autorizados del programa denominado RECURSO ESTATAL 2025, a ejercer por la Comision Estatal del Agua de
Jalisco, el trabajo que es necesario llevar a cabo, es la realizacion de los trabajos que se describen en la clausula
primera del presente contrato.

1.7.- Tiene su domicilio en Avenida Francia #1726 (mil setecientos veinliséis), Colonia Moderna, Sector Juarez en
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Codigo Postal 44190 (cuarenta y cuatro mil ciento noventa), mismo que
sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracler personal, las que surtiran sus efectos
legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efeclos legales de esle contrato.

1.8.- El presente contralo se adjudico a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que
se destina el presupueslo autorizado que se menciona en la declaracion 1.5, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de Licitacion Publica Nacional, de conformidad con lo establecido en los articulos
43 numeral 1, fraccion | y 60 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lal efecto se celebro el aclo
de presentacion y apertura de proposiciones el dia 09 (nueve) del mes de Mayo del afio 2025 (dos mil
veinticinco), y el acto donde “CEA” hizo saber el fallo de la licitacion se realizo el dia 06 (seis) del mes de Junio
del afio 2025 (dos mil veinticinco), en el que se adjudicé al conlralista el presente contrato para la realizacion de
los trabajos objeto del mismo.

1.9.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad juridicas
necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los margenes legales que sefalan los diversos
ordenamientos que los rigen, articulos 1267 al 1270 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" que:

I.11.- La empresa Asociante es una persona moral denominada PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion
de la obra objeto de este contrato, acredila la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura
publica namero 29,459 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve) de fecha 05 (cinco) de Diciembre
del afio 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del licenciado Humberto Gascén Orozco, Notario publico
numero 05 (cinco) del Municipio Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio bajo el folio mercantil electronico nimero 42513*1 (cuatro, dos, cinco, uno, tres, asterisco, uno),
de fecha 22 (veintidés) de Abril del 2008 (dos mil ocho).

A la fecha de la suscripcion del presente contrato la persona moral descrita anteriormente no cuenta con
ninguna modificacion en su administracion.

I.1.2.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., tien
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto y que dispone de la organizacion y
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de
Contribuyentes PYC071207R6A. Ademas, que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que

B ac ec(l%a con documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite
Am sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D de

i
Cadigo Fiscal de la Federacion.

11.1.3.- La empresa asociada es una persona moral denominada FRAIS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.
S.A. DE C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie la Comisi
Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A P. FRAIS PROYECTOS
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacién nimero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asignada bajo la modalidad de licitacién publica, consistente en
e fen (veintidds) hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticince).
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acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Pablica nimero 13,544 (trece mil
quinientos cuarenta y cuatro), de fecha 24 (veinticuatro) de Marzo del 2010 (dos mil diez), otorgada ante la
fe del Licenciado Pedro Gonzalez Duran Junior, Notario Publico numero 19 (diecinueve) del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo el Folio Mercantil
Electronico nimero 54016*1 (cinco, cuatro, cero, uno, seis, asterisco, uno), de fecha 28 (veintiocho) de
Abril del 2010 (dos mil diez). .

Posteriormente se realizO modificacion a la persona moral mencionada anteriormente, en la que el C.\¢8--%#T7, TMTNAD
MO_TT TMTMARA 1 Ingresa a la presente sociedad como accionista y al mismo tiempo el accionista

N1A_TT TMTNARA 1 Por asi convenir a sus intereses se retira de la sociedad por ultimo, se ratifica el

ctg}g?) dg%&mﬁf‘gﬁ‘?ﬁr %nico al accionista C. 3711 _FT7, TMINR DO con el testimonio de la

Escritura Publica numero 12,494 (doce mil cual!:'!oc}enﬁas noventa y cua]lro} de fecha 08 (ocho) de Abril del

2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del licenciado Dionisio Flores Aguila, Notario publico nimero

4 (cuatro) del Municipio de Guadalajara, Jalisco., inscrita en el Registro Publico de Comercio bajo el folio

mercantil electrénico numero 54016*1 (cinco, cuatro, cero, uno, seis, asterisco, uno), con fecha de registro

03 (tres) de Mayo del 2019 (dos mil diecinueve).

I1.1.4.- FRAIS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, tiene capacidad juridica para contratar y
obligarse a la ejecucion de la obra objeto y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y
tecnol6gicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes FPY100324TUS. Ademas, que
se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento aclualizado expedido por el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion.

11.1.5.-Con fecha 11 (once) de Abril del 2025 (dos mil veinticinco) los representantes legales de las personas
morales PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P.
FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., firmaron un contrato de Asociacion en Parlicipacion para
llevar a cabo la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, por lo anterior para la correcta realizacion de los
trabajos, se sujetaron a las siguientes clausulas del convenio de asociacion, en donde se manifiesta el
representante de comun acuerdo, la participacion de ejecucion y la manifestacion de sufragar todos los gastos de
la ejecucion, las cuales se transcriben a continuacion:

Cuarta.- Los representantes legales de las empresas manifiestan y estan de acuerdo en que “La Asociante”, con
lal caracter sea la responsable para efectos de la ejecucion de la obra ante la Comision estatal del Agua de Jalisco
designando al C. as15_ T TMTNADO 1 como Representante de Comun Acuerdo en el
presente contrato dlg ;\gocggl’gnMe%%Rigpa]éién. para lo cual se le otorgan los poderes, facultades, derechos y
obligaciones inherentes y necesarios para el cabal cumplimiento y desempeiio de sus funciones, y asi participar y
representar en todas las etapas del procedimiento de la Licitacion Pablica CEA-PRO-EST-LP-016-25 PROYECTO

EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO SUSTITUTO
CHAPALA-GUADALAJARA: LINEA DE CONDUCCION.

Quinta.- En Caso de resultar adjudicatario de la obra que se describe en la clausula primera, las sociedades
se comprometen solidaria y mancomunadamente con todo su capital social, capacidad técnica y
administrativa, maquinaria y equipo a ejecutar el 100% de la obra. La porcion de participacion de las
empresas en este convenio en todos los aspectos es:

“La Asociante” participara con la ejecucion de los trabajos que se requieran en un 70% (setenta por ciento)

en actividades relativas a calidad del agua, estructuras especiales analisis de alternativas y disefio

conceptual de la linea de conduccién, las actividades de telemetria que se requieran, asi mismo, elaborara

la documentacion técnica para la delimitacion de zona federal y lo relativo a permisos para ejecutar laobra N14-ET.:
ante las autoridades federales competentes y/o obtener la concesion para ocupar terrenos de la federacion;

calculara los costos de operaciéon, documentacion que se requiera para la contratacion de la obra e

integrara el expediente del proyecto ejecutivo.

N13-ELIMINAD&-ad\sociada” sera la responsable de los trabajos de campo que se requieran con un 30% (treinta por
(- " ciento) de participacién en actividades relativas a geotecnia, topografia, recopilacion, revisién y analisis
de informacioén, asi como los diagnosticos que se requieran.

Séptima.- Las partes proporcionaran el capital de trabajo que se requiera para la ejecucion de la obra motivo de
esla asociacion, para sufragar todos los gaslos que requiera la ejecucion de la obra citada anteriormente.

Estatal del Agua de Jalisco y por oiro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN AP, FRAIS PROYECTOS/Y.
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacidn numero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asignada bajo la modalidad de licitacion piblica, consistente en 22

La presente hoja corresponde al Contralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisid
(veintidds) hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).

JALISCO
B e Pagina 3 de 22




/ Comision Estatal del

-
Ag ua Jalisco COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO-EST-LP-016-25
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

I.2.- ElI C. L. .....___, quién se idenlifica con credencial para votar namero

IN T LI LANA LIS 1Y o h { A ?hﬁ‘-_.! a
RO =TT S E AT ;“1." o B - R e L o v S aaa gl .

i ¥; BPR GuY se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con molivo de
la elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de
la Escritura Publica nimero 29,459 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve) de fecha 05 (cinco)
de Diciembre del afio 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del licenciado Humberto Gascén Orozco,
Notario publico numero 05 (cinco) del Municipio Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrénico niimero 42513*1 (cuatro, dos, cinco, uno, tres,
asterisco, uno), de fecha 22 (veintidés) de Abril del 2008 (dos mil ocho), bajo prolesta de decir verdad,
manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente contrato dicho nombramiento no le ha sido modificado,
revocado ni restringido en forma alguna.

11.3.- Conoce todos los delalles concernientes a la obra publica requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.4.- Se encuentran registrados en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., bajo nimero C-0024 y FRAIS
PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, bajo numero C-1049 y que dichos registros estan vigentes.

I1.5.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales como
la ubicacion y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al programa,
obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, materiales y
maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos
precios incluyan por razon del costo direclo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y
que el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de la Comision Estatal del Agua de Jalisco.

11.6.- Que la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica se ajustara al importe establecido en la
clausula segunda. Si existiera retraso en la ejecucion de la obra publica no imputable a la Comision Estatal del
Agua de Jalisco, como lo pudiera ser la incorrecta y/o ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “EL
CONTRATISTA" de ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.7.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como, el
contenido de los anexos 1y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos; 2).- Catalogo de
conceplos, mismos que debidamente firmados por las parles integran el presente contrato. Que ha presentado el
programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de los servicios
relacionados con la obra publica motivo del presente contrato, asi mismo, la bitacora que se abrira en la fecha del
inicio de los trabajos, también firmados por “CEA" y “EL CONTRATISTA", que formaran parte integrante de este
contrato.

11.8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra publica objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizaciéon y elementos
materiales, humanos y tecnologicos suficientes para la realizacion de la obra publica objeto del presente contrato.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente contrato no se
encuentra en los supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ratificando el contenido de su escrito de fecha 09 (nueve) de Mayo del 2025 (dos mil veinticinco).

11.10.- Conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad mexicang
respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proleccion de ningun gobiern
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contralto.

! %1 - Que tiene su domicilio fiscal en Avenida Fidel Velazquez niumero 2470 (dos mil cuatrocientos setenta)
D ofdnia Jardines del Country C.P. 44210 (cuarenta y cuatro mil doscientos diez), en el municipio d
Guadalajara, Jalisco.

La presente hoja corresponde al Coniralo de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unilarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisl

Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTO

(i | I 5] EDIFICACIONES S.A. DE C.V., comespondiente a la asignacién nimero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asignada bajo la modalidad de licitacion publica, consistente en
M (e (veintidds) hojas utiles por su anverso, Indluyendo esta, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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lll.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos eslipulados en el presente conlralo, asi como a lo establecido por los articulos
1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

Ill.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de los servicios
relacionados con obra publica, planos arquitecténicos estruclurales y detalles de obra.

11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contralo, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que eslablecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como las disposiciones administrativas que le
sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92, 95, 97, 98 100 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de igual manera en el articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Eslado
de Jalisco y sus Municipios, del mismo modo con los articulos 1, 20 fraccion |, 21, y 23 de la Ley del Agua para el
Estado de Jalisco y sus Municipios; las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “CEA” encomienda a "EL CONTRATISTA" y esle se obliga a ejecutar
los servicios relacionados con la obra publica denominada: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO SUSTITUTO CHAPALA-GUADALAJARA: LINEA DE
CONDUCCION., para ejecutarse en el Estado de Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su
total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado
por el residente de obra; y 2).- Catalogo de conceplos, documenltos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de los servicios relacionados con la obra publica objeto de esle
contrato es por la cantidad de $16°377,645.83 (dieciséis millones trescientos setenta y siete mil seiscientos
cuarenta y cinco pesos 83/100M.N.), mas la suma de $2°620,423.33 (dos millones seiscientos veinte mil
cuatrocientos veintitrés pesos 33/100M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), de lo que
resulta un importe total de $18°998,069.16 (dieciocho millones novecientos noventa y ocho mil sesenta y
nueve pesos 16/100 M.N.) dicha cantidad solo podréa ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que, si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “EL CONTRATISTA" debera observar
las especificaciones que la Comision Estatal del Agua de Jalisco sefiale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales, debera iniciar la obra objelo de este contrato el dia
13 (trece) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco), y a concluirla precisamente el dia 10 (diez) de Octubre del
2025 (dos mil veinticinco), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de los servicios
relacionados con la obra publica.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DF
MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-“CEA" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deber:
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos di
materiales, asi como la propiedad o la titularidad de los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impact
Sm%iental de conformidad con el articulo 19 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, “"CEA" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que debai
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que si
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “CEA", observando tanto “CEA" como “El
CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccio

La presente hoja corresponde al Conlralo de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unilarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comi
Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA ¥ CIVIL, 5.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTO
- - EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, correspondiente a la asignacion nimero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asignada bajo la modaiidad de licitacidn pablica, consistente en
ol R (G (veintidds) hojas Utiles por su anverso, Incluyendo esla, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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que rijan en el ambito Estatal.

El incumplimiento por parte de “CEA" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo
los trabajos a “EL CONTRATISTA" prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion
de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados de acuerdo con el
articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “CEA" otorgara por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) del valor de la obra
publica como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $5699,420.75 (cinco millones seiscientos noventa y
nueve mil cuatrocientos veinte pesos 75/100M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), para que
“EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y
en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicion
de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garanltia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de
anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del dictamen, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente de conformidad con los
articulos 98, numeral 2, y 100, numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El
anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que
se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “EL CONTRATISTA" sera motivo de diferimiento, para
lo cual “EL CONTRATISTA" debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a la
misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 05 (cinco) dias a partir de la fecha en que
se le entrego el anticipo, en caso de que “EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no
tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra publica. Plazo para presentar documentacion de
anticipo. - “EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo
de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “EL CONTRATISTA" sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio. “CEA" no otorgara anticipo para eslos trabajos, de acuerdo con el articulo 98,
numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacion del anticipo o el pago de eslimaciones en el supuesto de que sea rescindido o terminado
anticipadamente el contrato, primeramente, se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor de “CEA" la suma
por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de diez dias, contados a partir del otorgamiento del mismo de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100, numeral 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que origine la obra publica, el financiamiento, la utilidad y el
coslo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales se apegaran a la
formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme
al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de obra publica, acompafada de la documentacion soporte correspondiente
dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las eslimaciones, de acuerdo
con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo este el
ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.
En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

Dq_aérgesidencla de obra publica cuenta con un plazo no mayor de 06 (seis) dias naturales siguientes a la presentacio
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “CEA” debe pagar las estimaciones por trabajo
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de s
autorizacion por la residencia de obra publica correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo
secuencia es sdlo para efecto de control administrativo de acuerdo con el articulo 105 numeral 11 de la Ley d

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comi
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTO
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion numero CEA-PRO-EST-LP-018-25, asig bajo la modalidad de licilacion pablica, consistente er
(veintidos) hojas dtiles por su anverso, Incluyendo eslta, suscrilo el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “CEA" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera reintegrar estas canlidades
mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105, numerales 15, 16, y demas relativos de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra publica designada por “CEA", por
lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “CEA" se
reserva el derecho a reclamarlos trabajos faltantes o mal ejecutados y los pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “CEA™ existen trabajos terminados, y estas
partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en estos casos se levantara el
acla de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo 111, numeral 3 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos eslipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 1.8 del presente contrato, “CEA" podra ordenar su |
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta

“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “CEA", si lo

estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a

cabo la correccion o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la

clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- “EL CONTRATISTA" recibira como pago total por la

ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
obra publica realizada en las fechas que “CEA” determine, las estimaciones de obra publica ejecutada se haran
con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra contratada de conformidad con los articulos 2 numeral 1, fraccion VIIl y 105
numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA" elaborara estimaciones parciales hasta por el 95% noventa y cinco por ciento del importe total
del contrato y una estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra publica
ejecutada ain no pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio
en cuanto al monto, este se integrara al 05% para la elaboracion de la estimacion global o de finiquito.

OCTAVA.-TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Previstos en el Catalogo. Cuando a juicio de “CEA"
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la
siguiente forma de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
con el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de trabajo
adicionales a los previstos originalmente, “CEA” podra autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional,
el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupueslo previsto, “CEA" podra autorizarlo:
mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su:
Municipios.

DO 4.8Tralandose de canltidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente 1
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberar
ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.
La presente hoja corresponde al Conltrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por una parte la Comisié
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Si durante la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica surge la necesidad de realizar trabajos por
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, “EL CONTRATISTA" debera presentar los analisis de
precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente
a su ejecucion; la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los
siguientes 15 (quince) dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceplos no previstos sean de urgente realizacion para la conlinuacion de la obra, se podran iniciar
los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha aulorizacion no podra exceder de 10
(diez) dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “CEA”, junto con “EL CONTRATISTA", procederan en el
siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceplos; y

Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos
con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las
originales y los coslos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

1. La aplicacion de los elementos sefalados en la fraccion anterior sera la base para la determinacion de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 (veinticinco) por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los coslos invesligados
en el mercado conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el caso de equipos de
instalacion permanente, para los cuales se aplicara el coslo investigado y conciliado; debiendo considerar
que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura
de proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el analisis de un precio establecido en el contralo cuyo procedimiento constructivo
sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y alcance del nuevo
precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos en los analisis de
precios unitarios de conceplos de trabajos existentes en el catalogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a” EL CONTRATISTA" que presente una propuesta de conceplos y precios unitarios,
eslableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. “EL CONTRATISTA" debera calcular el nuevo
precio aplicando los coslos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que
no estén contenidos en ellos propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos
necesarios y conciliando éstos con “CEA”, considerando que los coslos de los insumos deberan estar
referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

NOVENA.- GARANTIAS:

“EL CONTRATISTA" debera otorgar garantias en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obre
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 del Reglamento de la Ley d
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

0 P§ra garantizar la correcta inversion del anticipo, "EL CONTRATISTA" presento la poliza de fianza nimero BKY -
0025-0252675 (letra B, letra K, letra Y, guion, cero, cero, dos, cinco, guion, cero, dos, cinco, dos, seis, siete
cinco) de fecha 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco), por la cantidad de $5°699,420.75 (cincc
millones seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 75/100M.N.), que garantiza la lotalidac
del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por Berkley International Compaiiia d

La presente hoja corresponde al Conlrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisi
Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECT
EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, correspondiente a la asignacion nimero CEA-PRO-EST-LP-016.26, asignada bajo Ia modalidad de licilacion poblica, consistente en
(weintidds) hojas utiles por su anverso, incluyendo esla, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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Garantias México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, ante la
Comision Estatal del Agua de Jalisco.

Esla garantia solamenle se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anlicipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “EL
CONTRATISTA" presento la poliza de fianza nimero BKY-0025-0252670 (letra B, letra K, letra Y, guion, cero,
cero, dos, cinco, guion, cero, dos, cinco, dos, seis, siete, cero) de fecha 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil
veinticinco), por la cantidad de $1°899,806.92 (un millén ochocientos noventa y nueve mil ochocientos seis
pesos 92/100M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.), otorgada por Berkley International Compaiiia de Garantias México, S.A. de C.V,, a
favor de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, ante la Comision Estatal del Agua de
Jalisco.

De conformidad con lo previsto por el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, las pdlizas de fianza deberan contener al menos las siguientes previsiones:

A).- Que la fianza se olorgara atendiendo a todas las eslipulaciones contenidas en el contrato de obra publica.

B).- Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantice y continuara vigente
en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepla expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atin para el caso de que proceda el cobro
de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida, el
procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro
de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias y una vez cubierto
los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el
contralo, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones, o
bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente de conformidad
con el articulo 119 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato de obra puiblica y no surtira
efecto alguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos ain no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido en el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" contara con un plazo de 30 (lreinta) dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente del incremenlo para presentar st
solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecucion de los trabajos.

Taanscurrido el plazo establecido en el parrafo anterior sin que se hubiere solicitado el ajuste de coslos se perder:
el derecho de solicitarlo.

El procedimiento de ajustes de costos directos, solo procedera para los contralos a base de precios unitarios com¢
el presente.

La presente hoja corresponde al Conirato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie |a Comisio
Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA ¥ CIVIL, S.A. DE C.V. EN AP. FRAIS PROYECTOS '
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion niumero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asignada bajo la modalidad de licitacion publica, consistente en 2.
(veintidds) hojas Utiles por su anverso, incluyendo esla, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).

Pagina 9 de 22




/ Comision Estatal del

CEA-PRO-EST-LP-016-25

-
g y Ag ua Jalisce COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

8
b 54

JALICD

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando se establezca el cumplimiento de obligaciones que involucren el pago o inversion en moneda extranjera
debera operar el ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad cambiaria de la moneda de que se
trate con los pesos mexicanos.

Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizacion de los trabajos se registren bienes de importacion,
para referencia de ajuste, en el contrato se fijara la paridad del peso existente en la fecha de presentacion de la
propuesta.

Cuando la solicitud de ajusle de costos directos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo promueva y podra
hacerlo hasta la fecha limite autorizado para la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados.

“CEA”, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de coslos directos, emitira por
oficio la resoluciéon que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra por no aprobada, dejando los derechos a
salvo del solicitante.

Si resulla un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos posteriores, hasta quedar
saldado en la ultima liquidacion.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no deben incluirse en
convenios adicionales, sino que “CEA” prevera la suficiencia presupuestal dentro de su programa de inversiones.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva el ajuste de coslos direclos sea deficiente o incompleta,
“CEA" apercibira por escrito a” EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 15 (quince) dias a partir de que le
sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior sin que el promovente desahogue el apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud de ajuste de coslos directos.

El reconocimiento por ajuste de costos directos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones subsecuentes, considerando el ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No dara lugar a ajuste de costos direclos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera
eslar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El ajuste de coslos directos se sujetara a las siguientes disposiciones:
I. El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

b) La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes canlidades de trabajo
por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total del contrato; y

c¢) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo
directo de los mismos el ajuste respectivo puede determinarse mediante la actualizacion de los costos de los
insumos que intervienen en dichas proporciones.

1. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y c) de la fraccion |, los contratistas seran responsables
de promover los ajustes de costos, a efecto de que “CEA" los revise y dictamine.

I1l. El procedimiento de ajuste se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
cogtrato 0, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido;

b) Para efeclos de cada una de las revisiones y ajustes de los coslos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de costos
de obras publicas que determine el Banco de México, o en su defecto “CEA";

La presente hoja corresponde al Conirato de Servicios Relacionados con la Obra Priblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie la Comision
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTOS Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion numero CEA-PRO-EST-LP-016-25, asig bajo la me fad de licilacion pablica, consislente en 22
(veintidds) hojas ttiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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d) Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “CEA" no se encuentren dentro de los
publicados por el Banco de México, la segunda procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA"
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México;

e) Los precios unilarios originales del contrato seran la base para determinacion de ajustes hasla la terminacion de
los trabajos contratados;

f) El ajuste, en su caso, se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los coslos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales;

g) A los demas lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

IV. Una vez aplicado el procedimiento respeclivo, y determinados los factores de ajusle a los costos directos, éstos
se aplicaran al importe de las eslimaciones generadas, sin que resulle necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

V. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa impultable a “EL CONTRATISTA",
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procedera unicamente cuando hubiere prorroga de plazos de
terminacion de los servicios relacionados con la obra publica, debiéndose eslablecer en los convenios si estos son
sujetos a dicho ajuste.

Para el ajuste de coslos indirectos se estara a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El factor de utilidad debe ser invariable durante el ejercicio del contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion.

Para el calculo de los incrementos o decrementos de los insumos a que hace referencia el inciso c¢) de la fraccion |1l
del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se utilizaran
los indices publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL CONTRATISTA", se
estara en lo dispuesto en la fraccion V del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente
se ejecularon, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.- Por

su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que
lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado por “CEA" y cuya aceptacion
la podra revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" debera estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este conlrato, asi como para aceplar y objetar las observaciones de obra que se formulen
y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" de conformidad con los articulos 2 y 104
de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ODECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA" como empresario y
paltron sera el unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas autoridades, sindicatos,
instituciones, organismos publicos de Conciliacion, Juntas de Conciliacion y Arbitraje y Tribunales Laborales, sean
del orden federal o local, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo,
seguridad social, capacitacion y adiestramiento, asi como normas de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

“EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “CEA" en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como también

La presente hoja comesponde al Coniralo de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Delerminado que celebran por una parta la Comisié!
Estatal del Agua de Jalisco y por oiro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. EN AP, FRAIS PROYECTOS
EDIFICACIONES S.A. DE C.V,, correspondiente a la asignacién numero CEA-PRO-EST-LP-018-25, asignada bajo Ia jalidad de licilacion poblica, consistente en 2.
(veintidds) hojas dtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrilo el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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con quienes les suministre malteriales para la misma. En razon de lo anterior bajo ninguna circunstancia la “CEA”
se considerara patron sustituto, patron contratante, intermediario o responsable solidario conforme a los articulos
13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, por ser ajeno a ese vinculo obrero patronal, y no existir subordinacion
de los auxiliares de “EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamacion o indemnizacion que se
origine entre aquellos, siendo por ende “EL CONTRATISTA", el responsable de los aclos u omisiones imputables
a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a “CEA", y manteniéndolo a salvo de
cualquier reclamacion, responsabilidad legal, procedimiento administrativo y juicio laboral de conformidad con los
articulos 1918, 1923 y 1924 del Cddigo Civil Federal.

En caso de no hacerlo “EL CONTRATISTA" sera responsable de resarcir los dafos y perjuicios ocasionado a
“CEA”, considerando como minima indemnizacion el monto de las multas, condenas, créditos fiscales o convenios
de conciliacion que haya tenido que pagar “CEA" por motivo de las obligaciones obrero-patronales,
independientemente que se determine la rescision administrativa del contralo.

DECIMA TERCERA.- DE “EL C T .- Para el cumplimiento del presente

contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos
objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de los dafos y
perjuicios que con motivo de los servicios relacionados con la obra publica se causen a “CEA" o a terceros, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por ésle o por las
violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

“EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica
y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en maleria de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efeclo sefiale “CEA". Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contralista seran a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de no hacerlo, “EL CONTRATISTA" sera responsable de resarcir los dafios y perjuicios ocasionados a
“CEA", considerando como minima indemnizacion el monto de las multas, condenas de indemnizacion o créditos
fiscales que haya tenido que pagar "CEA" por motivo de los dafios ocasionados por “EL CONTRATISTA" a
terceros, independientemente que se determine la rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los servicios relacionados con la obra publica, salvo
autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “CEA" y en el supuesto de que “EL CONTRATISTA"
requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos
especializados de la misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anlicipacion a “CEA" acompanando la documentacion correspondiente, en eslos
casos “EL CONTRATISTA" sequira siendo responsable de la ejecucion de los servicios relacionados con la obra
publica, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo
97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios relacionados con la obra publica no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en esle contrato o conforme a las instrucciones de “CEA", este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata con los servicios relacionados obra publica adicionales que resullen necesarias,
las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso
“CEA" si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de los servicios relacionados con la obra
publica contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para la terminacion de los servicios relacionados con la obra pablica de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “CEA" llevar a cabo la inspeccion y

NADQnébbas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de los servicios relacionados con la
obra publica, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “EL
CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA" se compromele

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parie la Comisid.
Estatal del Agua de Jalisco y por olro lado PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA HIDRAULICA ¥ CIVIL, $.A. DE C.V. EN A.P. FRAIS PROYECTOS
EDIFICACIONES S.A. DE C.V., correspondiente a la asignacion nimero CEA-PRO-EST-LP-018-28, asignada bajo Ia modalidad de lcitacidn publica, consistente en §
(veintidds) hojas uliles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 10 (diez) de Junio del 2025 (dos mil veinticinco).
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