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Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-AD-066-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

L4.- Mediante la cuarta (04) sesion extraordinaria del ano 2023 {(dos mil veintitres) de la Junta
de Gobierno de la Comision Estatal del Agua de Jalisco. celebrada el dia 17 (diecisiete) de Marzo
del 2023 (dos mil veintitrés), se autorizé al Director General de la Comisidn Estatal del Agua de
Jalisco la celebraciéon de los contrates de obra plblica aprobados por el Comité Mixto de Obra
Publica de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, por lo que se procede a celebrar el presente
contrato ante la aprobacién realizada por el referide comité en su Vigésima segunda (22) sesion
del 2024 (dos mil veinticuatro) del dia 27 (ueintisiete) de Agosto del 2024 (dos mil veinticuatro).

15.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por
"EL CONTRATISTA" para la ejecucién de la obra, representéd la obtencidén de las mejores
condiciones de contratacion para “CEA", en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas
dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto al empleo de materiales de mejor
calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la empresa contara con la
capacidad econédmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi
como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Prouveedores y Contratistas
por lo que el Comité Mixto de Obra Publica, aprobé el fallo a favor de la sociedad mercantil
denominada 5M Construcciones, 5A. de CV. asignando el presente contrato a “EL
CONTRATISTA" bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.

16.- Con el objeto de cubrir las erogaciones de la adjudicaciéon del presente contratoe, se cuenta
con recursos autorizados del programa denominado Recurso Propio 2024, a ejercer por la
Comision Estatal del Agua de Jalisco, el trabajo que es necesario llevar a cabo, es la realizacion
de los trabajos que se describen en la clausula primera del presente contrato.

IL7.- Tiene su domicilio en Auenida Francia numero 1726 (mil setecientos veintiséis), Colonia
Moderna, Sector Juarez en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, Cédigo Postal 44190 (cuarenta
y cuatro mil ciento nouenta), mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones,
aun las de cardacter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

18.- El presente contrato se adjudicd a “"EL CONTRATISTA" para lleuvar a cabo la ejecucién de
los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaraciéon L5,
de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de Adjudicacién Directa,
de conformidad con lo establecido en los articulos 43 numeral 1, fraccion IIT y 91 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se celebro el acto de
presentacion y apertura de proposiciones el dia 21 (ueintiuno) del mes de Agosto del ario 2024
{dos mil veinticuatro), y el acto donde "CEA" hizo saber el fallo de la licitacidon se realizé el dia
28 (veintiocho) del mes de Agosto del afio 2024 (dos mil veinticuatro), en el que se adjudicé al
contratista el presente contrato para la realizaciéon de los trabajos objeto del mismo.

19.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y
capacidad juridicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los
margenes legales que sefialan los diversos ordenamientos que los rigen, articulos 1247 al 1270 del
Codigo Ciuil del Estado de Jalisco.

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision
Eatatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Construcoionen, 5 A de CV_ correspondiente a la asignasidn nimero CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directn, consistente en 33 (treinta y tres) hojas Gtiles por su anverse, incluyende esta. suscrito el
dia 30 (treintal de Agosta del 2024 (dos mil vemticuotra)

Pagina 2 de 33




Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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I1.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

IL1.- Es una persona moral denominada 5M Construcciones, SA de C.V, con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecuciéon de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura publica numero 7,446 (siete mil
cuatrocientos cuarenta y seis) de fecha 25 (veinticinco) de Nouiembre del ano 1996 (mil
nouvecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del licenciado Saluador Garcia Rodriguez,
MNotario publico numero 32 (treinta y dos) del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de Comercio bajo inscripcién nimero 145-146 (ciento cuarenta y cinco, guion,
ciento cuarenta y seis) del Tomo 624 (seiscientos veinticuatro) del Libro 1 (primero), con fecha
de registro 10 (diez) de Diciembre de 1996 (mil novecientos nouventa y seis).

Posteriormente se realizé modificacién a la persona moral mencionada anteriormente, en la
que el accionista C. | NG - o5 mite la totalidad de sus acciones mediante donacion
al C. NG - -.cl es Nombrado como Nueuo Administrador General
Unico de la sociedad, con el testirmonio de la Escritura publica nimero 10,017 (diez mil diecisiete)
de fecha 13 (trece) de Abril del ario 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del licenciado
Dionisio Flores Aguila, Notario Publico numero 04 (cuatre) del Municipio Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio mercantil electrénico
numero 622531 (seis, dos, dos, cinco, tres, asterisco, uno) con fecha de registro 27 (veintisiete)
de Junio del 2016 (dos mil dieciséis),

I1.2.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecuciéon de la obra objeto y que
dispone de la organizacidon y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para
ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes CCO9461126MZA. Ademds, que se
encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Seruicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal dei::: Federacion.

ElC. I .o sc identifica con credencial para uvotar namero
I
I
ocho, seis, seis), misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente
conformado con motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura publica nimero 10,017 (diez mil
diecisiete) de fecha 13 (trece) de Abril del afio 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del
licenciado Dionisio Flores Aguilar, Notario Publico nimero 04 (cuatro) del Municipio
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo folio
mercantil electréonico numero 622531 (seis, dos, dos, cinco, tres, asterisco, uno) con fecha de
registro 27 (ueintisiete) de Junio del 2016 (dos mil dieciséis), bajo protesta de decir verdad,

manifiesta que a la fecha de la suscripcién del presente contrato dicho nombramiento no le
ha sido medificado, revocado ni restringido en forma alguna.

I1.3.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la

ejecucion de este contrate poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando
los procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

La presente hojo corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Conatruceiones, S A de CV, carrespondiente a la asignacién namaero CEA-CON-EST-AD.044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistente en 33 (trainto ) tres) hojas Gtiles por su anuerso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (treintal de Agosto del 2024 (das mal ueinbicuatro)

Pagina 3 de 33




Jalisco

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-AD-066-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

IL4.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proueedores y Contratistas, bajo
numero C-1159 y gue dicho registroé estd vigente,

IL5.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios
unitarios, tales como la ubicacidn y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran
los trabajos de acuerdo al programa, obras de proteccién y sefialamiento uial, condiciones del
mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maguinaria en la fecha de iniciaciéon el
presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por
razon del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y

que el pago serd por unidad de obra terminada a satisfaccién de la Comision Estatal del Agua
de Jalisco.

I1.6.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si
existiera retraso en la ejecucién de la obra no imputable a la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco, como lo pudiera ser la incorrecta y/o ineficiente operacién de equipo e instalaciones
de "EL CONTRATISTA" de ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios
cotizados.

I1.7.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, asi como, el contenido de los anexos 1y 2 que contienen: 1).- Programa general
de ejecucion de los trabajos; 2).- Catdalogo de conceptos, mismos que debidamente firmados por
las partes integran el presente contrato. Que ha presentado el programa de obra por partidas,
asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios de la obra motiuo del presente
contrato, asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también
firmados por “CEA" y "EL CONTRATISTA", que formardn parte integrante de este contrato.

IL8.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objete de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que interuienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la
organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion
de la obra objeto del presente contrato.

119.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcién del presente
contrato no se encuentra en los supuestos preuvistos en el articulo 48 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, ratificando el contenido de su escrito de fecha 21
(uveintiuno) de Agosto del 2024 (dos mil veinticuatro).

I110.- Conviene gue si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no inveocar la
proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana los derechos deriuados de este contrato.

IIN.- Que tiene su domicilio fiscal en Camine a la Calerilla nimero 373 (trescientos setenta y
tres), Colonia Loma Verde, C.P. 45601 (cuarenta y cinco mil seiscientos uno), del Municipio de
San Pedro Tlaguepaque, Jalisco

La presents hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte la Comisién
Estatal del Agun de Jalisco y por otro lado 5M Conatrucciones, SA de C V. correspondiente a la asignocidn naumera CEA-CON-EST-AL-DA#-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (trainta y tres) hojos Gtiles por su anuverso, incluyends esta, suscrito el
dia 30 {(treinto) de Agosto del 2024 [doa mil usinticuatra)
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II1.- “Ambas Partes” declaran:

II11- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo
establecido por los articulos 1260, 1267,1269, 1271 y demadas relativos y aplicables en el Cédigoe Ciuil
del Estado de Jalisco.

II1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas
de obras, planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

II1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, y su Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92, 95,97, 98100 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera en el articulo 110 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, del mismo modo
con los articulos 1, 20 fraccidén I, 21, y 23 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus
Municipios; las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga
a ejecutar la obra publica denominada: CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO DE AGUA
RESIDUAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SUSTITUCION DEL COLECTOR Y EMISOR
SANITARIO, DE POZO 23 (PLANTA DE TRATAMIENTO) A POZO 18, EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. para ejecutarse en el Estado de Jalisco, bajo su
responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de
obra; y 2).- Catdalogo de conceptos, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra plblica objeto de este contrato es por
la cantidad de $2'002.656.69 (dos millones dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 69/100
M.MN.), mdas la suma de $320,425.07 (trescientos veinte mil cuatrocientos veinticinco pesos 07/100
M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IV.A), de lo que resulta un importe total de
$2'323,081.76 (dos millones trescientos ueintitrés mil ochenta y un pesos 76/100 M.N.), dicha
cantidad solo podrd ser rebasada previo conuenio que celebren las partes por lo que, si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA"
deberda obseruar las especificaciones que la Comisién Estatal del Agua de Jalisco senale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto
del presente contrato en un plazo de 75 (setenta y cinco) dias naturales, deberd iniciar la cbra
publica objeto de este contrato el dia 02 (dos) de Septiembre del 2024 (dos mil uveinticuatro), y
a concluirla precisamente el dia 15 (quince) de Noviembre del 2024 (dos mil veinticuatro),
conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra pablica.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision

Estatal del Agun de Jolisco y por otro lado 5M Construcciones, S A de C V. correspondiente a la asignacién nimera CEA-CON-EST-AD-D&6-24
agignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (treinta y tres) hojas Gtiles poar su anuverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (trenta) de Agosto del 2024 (dos mil usinticuatral
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo preuisto en el
programa general de ejecucion de los trabajos, pactado en este contratoe.

CUARTA - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-"CEA" cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los
trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o la titularidad de los
derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental de
conformidad con el articulo 19 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, "CEA" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos
y licencias que se requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de "CEA”",
obseruvando tanto “CEA” como “EL CONTRATISTA" las disposiciones gque en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el dmbito Estatal

" Elincumplimiento por parte de “CEA" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que

se llevardan a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA" prorrogardan en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion de los inmuebles citados de acuerdo con el articulo 103 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- “CEA" otorgard por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) del
valor de la obra ptiblica como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $696,924.53 (seiscientos
noventa y seis mil novecientos veinticuatro pesos 53/100 MMN), incluye el Impuesto al Valor
Agregado (LV.A), para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién
de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria
y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas insumos,

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" antes de la fecha
pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en
la entrega del anticipe sera motive para diferir en igual plazo el pregrama de ejecucion pactade.
Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién del dictamen, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente de conformidad con
los articulos 98, numeral 2, y 100, numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipe por causa no imputable a "EL CONTRATISTA” sera motiuo
de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un
plazo maximo de 05 (cinco) dias a partir de la fecha en que se le entrego el anticipo, en caso de
que “EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que
se le autorice el nuevo programa de obra publica.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Conatruccionss, SA de CV correspondiente a la asignacidn numero CEA-CON-EST -AD-0é&4-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistente an 13 (treinta | tres) hojas atiles por su anuerso, incluysndo esta. suscnito el
dia 30 (treinta) de Agosto del 2024 (dos mil usinticuatro)
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Plaze para presentar documentacién de anticipo. - "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para
presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el cumplimiento
de este requisito se considerara como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio. "CEA" no otorgara anticipo para estos trabajos, de acuerdo
con el articulo 98, numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea
rescindido o terminado anticipadamente el contrato, primeramente, se conciliara un finiquito
yde resultar saldo a favor de "CEA" la suma por amortizar se reintegrard en un plazo no mayor
de diez dias, contados a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el
articulo 100, numeral 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrate, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago
total que deba cubrirse a "EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que originen
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista, los cuales se apegaran a la formulacion de
estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales
seran presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompaniada de la
documentaciéon soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo este el ltimo dia de cada
mes, con el objeto de conciliar uolimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente.
En caso de que queden diferencias se resolueran en la siguiente estimacion,

La residencia de obra publica cuenta con un plazo no mayor de 06 (seis) dias naturales
siguientes a la presentacién de las estimaciones, para realizar su reuisiéon y autorizacién. "CEA”"
debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no
mayor a 20 (ueinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de
obra publica correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, cualquier tipo y secuencia es soélo para efecto de control administrativo de acuerdo con el
articulo 105 numeral 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que "CEA" realice algin pago en exceso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105, numerales 15, 16, u
demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por
“CEA", por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma
y en la bitacora, “CEA" se reserua el derecho a reclamarlos trabajos faltantes o mal ejecutados
y los pagos realizados en exceso,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lotanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conuenidos deban
modificarse.

Lo pressnte hoja correspondes al Contrato de Obra Publico a Precios Unitarios por Tiempo Determunado gue celsbran por una parte la Comisién
Estatal del Agun de Jalisco y por otro lade 5M Construcciones, SA de CV. correspondiente a la asignacién nimero CEA-CON-EST-AD-064-24
anignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa. consistents en 32 (treinta y tres) hojas atiles por su anuerao, incluyendo esta, susorito &
dia 30 (treinta) de Agonto del 2024 (dos mil usinticuatrol
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "CEA" existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su
recepcidn, en estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de
conformidad con el articulo 11, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y
mencionados en los documentos y anexos que se indican en la declaracion IL8 del presente
contrato, “CEA" podrd ordenar su correccién o reposiciéon inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, gue hard por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “CEA", si lo estima necesario,
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a
cabo la correccion o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
senalado en la clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

SEPTIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibira como pago total
por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "CEA” determine, las
estimaciones de obra ejecutada se hardan con interualos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite,
abonando a “EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra publica contratada de conformidad con los articulos 2 numeral 1, fraccion
VIII y 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" elaborara estimaciones parciales hasta por el 5% nouenta y cinco por
ciento del importe total del contrato y una estimacion global o de finiquito que incluya todas las
estimaciones parciales mas la obra ejecutada ain no pagada, en su caso, incluyendo conuenio
en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto al monto, este se integrara al
05% para la elaboracién de la estimacién global o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en el Catdlogo. Cuando a
juicio de "CEA" sea necesario lleuar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
y programa se consideran en la siguiente forma de acuerdo con el articule 107 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el articulo 145 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los preuvistos originalmente, “CEA" podrd autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de
presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitdacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto preuvisto, "CEA"
podra autorizarlos mediante conuenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisian
Estatal del Agua de Jalisce y por otre lade 5M Coanstrucciones, SA de GV correspondiente a la asignacidn numero CEA-CON-EST - AD-044- 24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente an 33 (treinta y tres) hojas Gtiles por su anuerso, incluyendo esto, suscrito el
dia 30 (treinta) de Agaato del 2024 (dos mil vemticuatre)
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4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no preuvistos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Sidurante la ejecucion de la obra publica surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos
no preuvistos en el catdlogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" deberda presentar los
andalisis de precios correspondientes con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios
para su reuisién, previamente a su ejecucién; la conciliacién y autorizacién de los referidos
precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15 (quince) dias habiles a su
presentacion.

Cuando los conceptos no preuvistos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra,
se podran iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha
autorizaciéon no podra exceder de 10 (diez) dias habiles a partir de que el contratista los
proponga.

Para la determinacion de los nueuos precios unitarios "CEA”", junto con "EL CONTRATISTA",
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

: Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables
a los nuevos conceptos; y

1L Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los
andlisis de los precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referiran a lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de
obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

III La aplicacion de los elementos serialados en la fraccién anterior sera la base para la
determinacién de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los
consumos calculados por unidad de obra para la ejecucién de los trabajos no preuvistos
de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe
conjunto de éstos no exceda del 25 (ueinticinco) por ciento del valor del nuevo precio, se
podran aplicar los costos investigados en el mercado conciliados por las partes. La
condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién permanente,
para los cuales se aplicara el costo inuvestigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion
y apertura de proposiciones;

La presente hojo corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construcciones, SA de CV. correspondiente a la asignacién nimers CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Dirscta, consistents en 33 (trainta y tres) hojas Gtiles por su anuerss, incluyendo esta. suscrito el
dia 30 {trainta) de Agosto del 2024 (dos mil usinticuatro)
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c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos
extraordinarios se deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el
contrato cuyo procedimiento constructive sea similar, ajustando los consumos y
rendimientos en funcidn del grado de dificultad y alcance del nuevo precio,
conseruvando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos en los
andalisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original;
y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones
anteriores, solicitardan a” EL CONTRATISTA" que presente una propuesta de conceptos y
precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de
resolucion dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a aquél en que reciba la
propuesta. "EL CONTRATISTA" debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén
contenidos en ellos propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando
los apoyos necesarios y conciliando éstos con “CEA”, considerando que los costos de los
insumos deberdan estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura
de proposiciones.

NOVENA.- GARANTIAS:

"EL CONTRATISTA" debera otorgar garantias en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo con los articulos 112 y
T3 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar la correcta inuersién del anticipo, “EL CONTRATISTA" presenté la péliza de
fianza ndmero 2955592 (dos, nueue, cinco, cinco, cinco, nueue, dos) de fecha 30 (treinta) de
Agosto del 2024 (dos mil veinticuatro), por la cantidad de $696,924 53 (seiscientos noventa y
seis mil novecientos ueinticuatro pesos 53/100 MN.), que garantiza la totalidad del anticipo
concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por Sofimex, Institucion de
Garantias, S.A, a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, ante la
Comision Estatal del Agua de Jalisco.

Esta garantia solamente se liberarda cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente contrato "EL CONTRATISTA" presento la péliza de fianza nimero 2955596 (dos, nueue,
cinco, cinco, cinco, nueue, seis) de fecha 30 (treinta) de Agosto del 2024 (dos mil veinticuatro),
por la cantidad de $232,30818 (doscientos treinta y dos mil trescientos ocho pesos 18/100 M.N.),
por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al Valor
Agregado (LV.A), otorgada por Sofimex, Institucion de Garantias, S.A, a favor de la Secretaria
de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, ante la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

De conformidad con lo previsto por el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, las pédlizas de fianza deberan contener al menos las
siguientes previsiones:

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarions por Tiempo Determinade que celebran por una parte lo Comisién
Estatal del Agua de Jalizco y por otre lade 5M Construccionss, SA de £V correspondiente a la asignacidn nimero CEA-CON-EST-AD-064-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (trainta y tres) hojas atiles por su anuerso, incluyendo esta, suscrito al
dia 30 {(trainta) de Agosta del 2024 (dos mil veinticuatre)
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A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice
y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi
como durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
preuistos en la Ley de Instituciones de Sequros y de Fianzas para la efectividad de las mismas,
aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago
extempordaneo del importe de la péliza de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién sera
el previsto en el articulo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de
indemnizaciéon por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracion de conuenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar
la modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo
121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias
y una vez cubierta los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista,
la liquidacién correspondiente de conformidad con el articulo 119 del Reglamento de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira
efecto alguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuandec a partir del acto de la presentacién y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econédmico no preuistas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa conuenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser modificados
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido en el articulo 106 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el efecto del parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" contard con un plazo de 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente del
incremento para presentar su solicitud, pero inuariablemente dentro del plazo de ejecucion de
los trabajos.

Transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior sin que se hubiere solicitado el ajuste de
costos se perdera el derecho de solicitarlo.

El procedimiento de ajustes de costos directos, sélo procedera para los contratos a base de
precios unitarios como el presente. -

Lo presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempe Determinado que celebran por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Construgciones. 5 A de GV, correspondiente a la asignacion nimere CEA-CON-EST-AD-DA&-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistente en33 {trainta y tras) hojas utiles por su anuerso, incluyendo esta. suscrito el
dia 30 (treintal de Agasto del 2024 (dos mil veinticuatro)
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Cuando se establezca el cumplimiento de obligaciones que inuolucren el pago o inuersidén en
moneda extranjera deberd operar el ajuste de costos de acuerdo a las variaciones en la paridad
cambiaria de la moneda de que se trate con los pesos mexicanos,

Cuando en la lista de insumos necesarios para la realizacién de los trabajos se registren bienes
de importacion, para referencia de ajuste, en el contrato se fijara la paridad del peso existente
en la fecha de presentacién de la propuesta.

Cuando la solicitud de ajuste de costos directos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien [o
promueva y podrda hacerlo hasta la fecha limite autorizado para la conclusidén de los trabajos
que le fueron encomendados.

"CEA", dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos
directos, emitira por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario la solicitud se tendra por
no aprobada, dejando los derechos a saluo del solicitante.

Si resulta un excedente en el anticipo, debe amortizarse proporcionalmente en los pagos
posteriores, hasta quedar saldado en la ultima liguidacién.

Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento, no
deben incluirse en conuenios adicionales, sino que “CEA" preuvera la suficiencia presupuestal
dentro de su programa de inuversiones.

Cuando la documentacién mediante la que se promueua el ajuste de costos directos sea
deficiente o incompleta, “CEA" apercibird por escrito a” EL CONTRATISTA" para que, en el plazo
de 15 (quince) dias a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior sin que el promouente desahogue el
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendra por no presentada la solicitud
de ajuste de costos directos.

El reconocimiento por gjuste de costos directos en aumento o reduccién se deberd incluir en el
pago de las estimaciones subsecuentes, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se
tenga autorizado.

No dara lugar a ajuste de costos directos las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

El ajuste de costos directos se sujetard a las siguientes disposiciones:
I El ajuste podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato;

b) La reuvision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen por lo menos el 80% del importe total del
contrato; y

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempe Determinado que celebran por una parte la Comisidn
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construcciones, SA de C V. correspondiente a la asignacién nidmaera CEA-CON-EST-AD-D&4-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistente en 33 (treinta y tres) hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suserito el
dia 30 (treintal de Agosto del 2024 (dos mal veinticuatro)
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c) En el caso de trabajos en que se establezca la proporcién en que interuienen los insumos en el
total del costo directo de los mismos el ajuste respectivo puede determinarse mediante la
actualizacién de los costos de los insumos que interuienen en dichas proporciones.

II. Para los procedimientos sefialados en los incisos a), b) y ¢} de la fraccion I, los contratistas
seran responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “CEA” los revise y
dictamine.

IIL El procedimiento de ajuste se sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa conuenido;

b) Para efectos de cada una de las reuisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizadoe;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdan calculados con base en los
indices de costos de obras publicas que determine el Banco de México, o en su defecto “CEA";

d) Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA" como “CEA” no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, la segunda procederad a calcularlos en conjunto
con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que inuestiguen, por mercadec directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

e) Los precios unitarios originales del contrato seran la base para determinacién de ajustes
hasta la terminacién de los trabajos contratados;

) El ajuste, en su caso, se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales;

g) A los demas lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Obra Piblica para
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV. Una vez aplicado el procedimiento respectivo, y determinados los factores de ajuste a los
costos directos, éstos se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte
necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrate inicialmente otorgada.

V.Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a "EL
CONTRATISTA", el ajuste se realizara considerando el pericdo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa conuenido.

El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederda unicamente cuando hubiere
prorroga de plazos de terminacion de la ocbra publica, debiéndose establecer en los conuenios si
estos son sujetos a dicho ajuste.

*

La presente hoja corresponde al Gontrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinaodo que celebran por una parte la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco y por otre lade 5M Construcciones, SA de GV correspondiente a la asignacidén ndmera CEA-CON-EST-AD-DAA- 24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (trainta y tres) hojas Gtiles por su anuerso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (trenta) de Agosto del 2024 {(doa mil usinticuatro)
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Para el ajuste de costos indirectos se estard a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El factor de utilidad debe ser inuariable durante el ejercicio del contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion.

Para el calculo de los incrementos o decrementos de los insumos a que hace referencia el inciso
c) de la fraccion III del numeral 15 del articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, se utilizaran los indices publicados por el Instituto Nacicnal de
Estadistica y Geografia (INEGI).

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", se estara en lo dispuesto en la fraccién V del numeral 15 del articulo 106 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, saluo en el caso de que el factor
de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aguel en
que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este ultimo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su parte “EL CONTRATISTA" se obliga a tener
en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera
ser especialista en la materia, previamente aceptado por “CEA” y cuya aceptacién la podra
revocar a su criterio, el representante de “EL CONTRATISTA" deberda estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
obseruaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA" de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA” como
empresario Yy patrén serd el unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las
diversas autoridades, sindicatos, instituciones, organismos publicos de Conciliacién, Juntas de
Conciliacion y Arbitraje y Tribunales Laborales, sean del orden federal o local, derivado de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, seguridad social,
capacitacién y adiestramiento, asi como normas de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.

“EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los
trabajadores presenten en su contra o contra "CEA" en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato, asi como también con quienes les suministre materiales para la misma.

En razén de lo anterior bajo ninguna circunstancia la "CEA” se considerara patrén sustituto,
patron contratante, intermediario o responsable solidario conforme a los articulos 13,14 y 15
de la Ley Federal del Trabajo, por ser ajeno a ese vinculo obrero patronal, y no existir
subordinacion de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a saluo de cualquier
reclamaciéon o indemnizacién que se origine entre aquellos, siendo por ende “EL
CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes,
trabajadores, factores o dependientes, liberando a “CEA”", y manteniéndolo a saluo de cualquier
reclamacién, responsabilidad legal, procedimiento administrativo y juicio laboral de
conformidad con los articulos 1918,1923 y 1924 del Cédigo Civil Federal.

La presente hojo corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comision

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construcciones, SA de C V. correspondients a la asignacidn namers CEA-CON-EST-AD-Dh4-24
asignada bajo lo modalidad de Adjudicacién Directa, consistents en 33 (trainta y tres) hojas utiles por su anuerso. incluyendo eata, suscrito el
dia 30 {treinta) de Agosta del 2024 (do=s mil uminticuatro)
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-AD-066-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

En caso de no hacerlo "EL CONTRATISTA" sera responsable de resarcir los dafos y perjuicios
ocasionado a "CEA", considerando como minima indemnizacién el monto de las multas,
condenas, créditos fiscales o conuenios de conciliacién que haya tenido que pagar “CEA" por
motivo de las obligaciones obrero-patronales, independientemente que se determine la
rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del
presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA.- DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA" serd el tnico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra piblica se causen a "CEA” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobseruancia de las disposiciones dadas por éste
o por las viclaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.

"EL CONTRATISTA" serd el Uinico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse
a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale
"CEA". Las responsabilidades y los danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia por
parte del contratista seran a cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de no hacerlo, "EL CONTRATISTA" sera responsable de resarcir los darios y perjuicios
ocasionados a “CEA", considerando como minima indemnizacion el monto de las multas,
condenas de indemnizacidn o créditos fiscales que haya tenido que pagar “CEA” por motive de
los dafios ocasionados por "EL CONTRATISTA" a terceros, independientemente gue se
determine la rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA- SUBCONTRATOS.- “EL CONTRATISTA" no podrd encomendar ni
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra publica,
saluo autorizacidon expresa previa y por escrito por parte de "CEA" y en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA" requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucién de una parte de la
obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma obra o adquiera
materiales o equipo que incluyan su instalaciéon, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince)
dias de anticipaciéon a "CEA" acompanando la documentacion correspondiente, en estos casos
“EL CONTRATISTA" seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97
numeral @ de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando la obra piblica no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “CEA”, este ordenard su
reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las
cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin gque tenga derecho de retribucion algung; en
este caso "CEA" si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de la obra
publica contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisian

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Conatrucciones, SA de CV. gorrespondiente a la asignacién nimero CEA-CON-EST - AD-0#A#&-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (treinta y tres) hojas Gtiles por su anuerse, inclugendo esta. suserito el
dia 30 (treinta) de Agosto del 2024 (dos mal veinticuatro)
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-CON-EST-AD-066-24
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “CEA” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de

la obra pablica, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con
cargo a “EL CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA" se
compromete al pago de los materiales o seruicios relativos de la obra publica, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean
aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

DECIMA NOVENA.- “SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la
revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra publica a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefiales, medidas preventiuas y de orientacién, asi como brindar la
capacitacién y adiestramiento que se requieran para euvitar los riesgos que se corran por los
trabajos que se realizan en la obra, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como en las Normas Oficiales
Mexicanas expedidas por la Secretaria del Trabajo y Previsién Social en materia de Seguridad
e Higiene en los centros de trabajo, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligacién de “EL CONTRATISTA" el suministro y colocacién del rétulo de obra publica, con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “CEA” mismos que
se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “CEA" lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA - VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra publica,
dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, "CEA" ordenarad su reparacion o reposicion
inmediata, lo que harda "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por
ello, si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles,
"CEA" , podrd, con carge a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra aungue ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios
ocultos que después resulten y que prouengan por defectos de la construcciéon o mala calidad
de los materiales empleados, y por lo tanto, “CEA" podrda con carge a "EL CONTRATISTA"
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Una vez finalizada la obra para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentara la poliza de
flanza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a faver de
“CEA", la cual estard vigente por un ario contado a partir de la fecha del acta de recepciéon
fisica de los trabajos de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

"CEA" deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

La prassnte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tismpo Determinado que celsbran por una parte la Comisien

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Conatrucoonea, SA de CV, correapondients a la asignocion ndamaera CEA-CON-EST-AD - 064 -24
asignada bajo la modalidod de Adjudicacidn Directa, consistents an 33 (treinta y trez) hojas atiles por su anuerso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (treinta) de Agoasto del 2024 (doa mil vsinticuatral
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Si el informe es favorable, “CEA" procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia y en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién
de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “CEA" procedera a dictar
las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparacién de lo construido
y concederle un plazo para elle, durante el cual continla encargado de la conseruacién de la
obra de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a saluo los derechos de “CEA" para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion gue a su juicio corresponda, una uvez gue se
hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA PRIMERA, — SUPERVISION.— "CEA" a traués de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a superuisar en todo tiempo la obra publica objeto de este contrato,
asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de
adquisiciones y obseruvaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de
que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes de conformidad con
el articulo 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA -La bitdcora es el instrumento técnico que constituye
el medio de comunicacién entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran
los asuntos y euentos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya
sea a trauveés de medios remotos de comunicacién electréonica, caso en el cual se denominara
Bitacora electrénica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo caso se denominard Bitdacora
conuencional.

El uso en la bitacora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra publica y servicios
relacionados con la misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de "CEA", su
elaboracion, control y seguimiento se harda por medios remotos de comunicacién electrénica o
de forma conuencional de conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

VIGESIMA TERCERA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- "CEA" verificara que la obra
publica objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA CUARTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas conuencionales
se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a los contratistas,
seran determinadas unicamente en funcion del impeorte de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de la obra pablica de conformidad con
el articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja correspondes al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebraon por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Conntruccionss. 5 A de CV. correspondiente a la asignacién namero CEA-CON-EST-AD-0&44-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistents en 13 (treinta y trea) hojos atiles por su anuerso, inclugendo esta, suscrito e
dia 30 (trenta)l de Agosta del 2024 (dos mal veinticuatro)
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Pena por incumplimiento en tiempo.- "CEA" tendra la facultad de verificar mensualmente si
los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con
las fechas previamente pactadas, para lo cual “CEA" comparara mes a mes el avance contra
el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se aduierte que el
avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", “CEA" procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que
se encuentren en proceso en las fechas en las gque se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancidon por incumplimiento en tiempo: = X (IC-IE).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida
en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanciéon se
calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inuersién contratada.

IE= Inuersion ejecutada a la fecha de terminacién auterizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra publica.

Pena por atrase en finiquite.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra a “CEA", a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario sera considerado en estadeo de mora para
nueuos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de
ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier otra causa, que a juicio de
"CEA" no sea imputable a "EL CONTRATISTA", o cuando se obserue en forma espontanea el
precepto que se dejo de cumplir. No se considera que el cumplimiento es espontaneo cuando la
omisién sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestién efectuada por las mismas de conformidad con el articulo 147 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, "CEA” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad con el articulo 102 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en lo aplicable al Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prorroga

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebraon por una parte la Comisidn

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Conastrucciones, SA de CV, correspondiente a la asignacidn ndmero CEA-CON-EST - AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistents en 33 (treinta y tras) hojas Gtiles por su anuverss, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 {(treinta) da Agosto del 2024 (dos mil vsinticuatro)
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debe solicitarse por escrito en un plaze maximo de 06 (seis) dias habiles de ocurrido el evento
gue lo motiua y dentro del periodo de ejecucién de la obra a "CEA", ésta tendrd un plazo de 10
(diez) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto
o ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extempordnea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de
obra.

"CEA”" tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad por razones
fundadas y explicitasde ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra piblica objeto de
este contrato, dando auiso por escrito a "EL CONTRATISTA".

Si durante el curso de ejecucién de obra publica se aduierte por las partes la necesidad de
efectuar adecuaciones al proyecto de la obra comeo lo es el ampliar, reducir o medificar los
plazos pactados, o bien, la conueniencia en la realizacién de trabajos extraordinarios o
complementarios se hara del conocimiento a "CEA", quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos gue le
presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de “CEA”, sin perjuicio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opciéon de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “EL
CONTRATISTA" quién estard obligado a su ejecucién y obseruancia, por lo que se suscribird un
conuenio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El conuenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (ueinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especificas.

51 las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar conuenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones,
debiéndose justificar de manera fundada y motivada las razones para ello, mismos que
deberan ser autorizados por el seruidor publico que determine “CEA".

Las modificaciones no podran afectar la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del
contrato original, ni conuenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del contrato
original o la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
pactado en este contrato.

En cuanto a monto, la comparacién se realizard en base al monto conuenido en la clausula
segunda, "EL CONTRATISTA" y "CEA" deberan revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nueuas condiciones
en caso de que estas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los

incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o
se hayan generado.

La pressnte hojo corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinade que celebran per una parte la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construcciones, S A de CV . correspondiente a la asignacién nimero CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa. consistente en 33 {ireinta y tres) hojas Gtiles por su anverso, incluyende esta. suserito el
dia 30 (treinta) de Agosto del 2024 (dos mil vemmticuatro)
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdan independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines
de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra publica debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracién de los conuenios correspondientes considerandose estos,
parte de este contrato y obligatorias para “EL CONTRATISTA" y “CEA" las estipulaciones que en
los mismos se establezcan de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de conuenios en monte o en plazo, dichoes
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA.-SUSPENSION DE LA OBRA PUBLICA.- De conformidad con los articulos 108
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 147 del Reglamento de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, "CEA" podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucién de la obra publica objeto de este contrato
en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentre.

"CEA" designara a los seruidores publicos que puedan ordenar la suspension y determinar, en
su caso, la temporalidad de ésta, la gue no puede prorrogarse o ser indefinida, cuando la
reanudacién de los trabajos o seruicios esté ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero
de fecha indeterminada, el periodo de la suspensién estard sujeto a la actualizacién de ese
evento.

"CEA" notificara a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de suspensién, para que éste,
enun plazo de 10 diez dias habiles manifieste lo que a su derecho conuenga y, en su caso, aporte
las pruebas que estime pertinentes. Dentro de los 10 diez dias hdbiles siguientes debe emitirse
resolucién fundada y motivada, que considere los argumentos, las pruebas ofrecidas y
determine la procedencia de la suspension.

Cuando "CEA" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de la obra publica ejecutadas y gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién,

"CEA" debe pagar los trabajos o seruicios ejecutados y los gastos no recuperables razonables,
que estén comprobados y relacionados directamente con el contrate, cuando se determine la
suspension de la obra publica por causas imputables a €, siendo estos los siguientes:

a) Rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de
los trabgjos;

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn
Estatal del Agua de Jalisco y por otre lade 5M Canstruccionas, SA de CV, correspondiente a la asignacidn nimero CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente an 33 (trainta y tres) hojos Gtiles por su anuerse, incluyende esta, suscrita el
dia 30 {treinta) de Agosto del 2024 (dos mil veinticuatre)
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b) La mano de obra programada que permanezca en el sitic de los trabajos durante el periodo
de la suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se
encuentre registrada en la bitdcora o en el documento de control de asistencia que definan las
partes;

c) El monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo
de suspensién; y

d) El costo por mantenimiento, conseruacién y almacenamiento cuando no impliquen un costo
indirecto.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATISTA" o "CEA" debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos o
seruicios, sin modificar el plazo de ejecucidon establecido en el contrato.

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizaciéon de los actos administratives de
su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucion definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero
tramite en el procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA SEPTIMA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes conuienen en
que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan
que cuando sea "CEA" el que determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho
en los términos del articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y lo respective en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

"CEA" y "EL CONTRATISTA" podran pactar mediante un conuenio la terminacion del contrato
por mutuo consentimiento; acto que so6lo podra tener lugar cuando no concurra alguna causa
de rescisién imputable a "EL CONTRATISTA" y siempre que existan razones de interés publico
o causa justificada que hagan innecesaria o inconueniente la permanencia del contrato de
conformidad con el articulo 110 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Causas de Rescision.- "CEA" rescindira administrativamente el contrato cuando el contratista:
I. Por causasimputables a él, no inicie los trabajos o seruicios objeto del contrato dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obra

Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento;

IL Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “CEA”;

III. Mo ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por “CEA”",

La presente hoja cotresponde al Contrate de Obra Publica a Pracios Unitarios par Tiempo Determingdo que celebran por una parte la Comigian

Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Construcciones, SA de CV, correspondiente a la asignacién nimers CEA-CON-EST-AD-D&4-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa. consistents en 33 (breinta | tres) hojos Gtiles por su anuverse, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (treinta) de Agasto del 2024 (des mul ueinticuatro)
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IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién conuenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “CEA", el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “CEA”;

VII Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “CEA";

VIIL. Si “EL CONTRATISTA" de forma injustificada no da a “CEA” o a otras autoridades,
organismos constitucionales, instituciones u érganos jurisdiccionales, sean del orden federal,
estatal o municipal, las facilidades y/o datos que le requieran en cualguier procedimiento de
inspeccioén, vigilancia, visita domiciliaria, supervision o de inuestigacién ya sea por motivo de
la ejecucion del trabajo, de las obras, de los materiales utilizados, asi como por supuestos de
responsabilidad administrativa de seruidores publicos o de particulares vinculados con faltas
administrativas graves, supuestas realizacién prdacticas monopédlicas yfo actos de
fiscalizacion.

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad:

X. Si siendo extranjero, inuoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

XL Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informaciéon o documentacion
proporcionada por “CEA" para la ejecucion de los trabajos o seruicios,

XIIL.- Cuando por incumplimiento de “EL CONTRATISTA" en sus obligaciones obrero-patronales
la “CEA" sea obligado al pago de multas, condenas de laudos, créditos fiscales o conuenios de
conciliacién por las autoridades, instituciones, Organismos Descentralizados, Juntas de
Conciliacién y Arbitraje y érganos jurisdiccionales.

XIII- Cuando por incumplimientos de “EL CONTRATISTA" en sus obligaciones obrero-
patronales se declare en Estado de Huelga al centro de trabajo por parte de una coalicidn de
trabajadores.

XIV.-Cuando “EL CONTRATISTA" haya sido declarado responsable de cometer practicas
contrarias a la Ley Federal de Competencia Econémica, ya sea en lo individual o come parte
de un Grupo de Interés Econémico, por la Comision Federal de Competencia Econdmica.

XV.- Cuando “EL CONTRATISTA", o alguno de los socios, accionistas, representantes legales,
apoderados legales, directivos, gerentes y/fo cualguier persona con facultades decisorias o de
representacion de la misma, haya sido declarado responsable por la comisiéon de una de las
faltas consignadas en los articulos 66, &7, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celsebran por una parte la Comisian
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construccioness, 5A des CV, correspondiente a la asignaocidn niamero CEA-CON-EST-AD-0&4-24
asignada bajo la medalidad de Adjudicacidn Diracta, consistente en 33 (treintn y tres) hojas utiles por su anverso, incluyendo esta. suscrito el
dia 30 (treinta) de Agosto del 2024 (doa mil umnticuatra)
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XV1- Si"EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de
“CEA" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

XVIL Cuando "EL CONTRATISTA" omita informar a “CEA" en los plazos establecidos, los cambios
en su domicilio para realizar notificaciones.

XVIIL En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizacién de los actos administrativos de su
inicio, emplazamiento, desahogo y resolucion definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco
para el desahogo de todo tipo de netificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero tramite en
el procedimiento que aqui se indica.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION.- Si “CEA" opta por la rescisién, se iniciara el
procedimiento de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y una vez notificado el inicio del procedimiento a "EL CONTRATISTA", “CEA" se
abstendrda de cubrir los importes resultantes de trabajos o seruicios ejecutados adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda.

Una vez emitida la resolucidn del procedimiento de rescision "CEA" deberda otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de
dicha resoluciéon.

“CEA" junto con “EL CONTRATISTA" podra conciliar, dentro del finiquito de los trabajos o
seruicios, los saldos derivados de la rescisién con el fin de preseruar los intereses de las partes.

“CEA" podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“EL CONTRATISTA" hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se
hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en
proceso de fabricacién, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los
trabajos o servicios pendientes de realizar.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “CEA” en un plazo no mayor de 15 (quince)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso
de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicidn correspondiente, conforme
a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la ebra y “EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de gue no reintegre el saldo por amortizar, deberda pagar gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de
mora para el pago de créditos fiscales,

La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comigion

Estatal del Agua de Jalisce y por otro lado 5M Canstrucciones, 54 de GV correspondiente a la asignacién nidmaero CEA-CON-EST-AD-DAS-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa. consistente en 33 (treintn y tres) hojas Gtiles por su anverseo, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (trewnta) de Agoesto del 2024 (dos mil ueinticuatro)
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VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidad con el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, "CEA” podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, o cuando
existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos o seruicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave a “CEA", o cuando se determine la nulidad del acto que dio origen al contrato por
autoridad competente; o cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos o servicios citados en la clausula vigésima sexta del presente contrato, pagando
a “EL CONTRATISTA"los gastos no recuperables en que haya incurrido siempre y cuando sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente, siendo éstos los siguientes:

En cualquier caso de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes
en la bitacora, debiendo "“CEA" notificar a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de
terminacién anticipada del contrato, para que éste, en un plazo ne mayeor de 10 diez dias
habiles manifieste lo que a su derecho conuenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime
pertinentes.

Una vez comunicada por “CEA" el inicio del procedimiento de terminacién anticipada a “EL
CONTRATISTA", ésta procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos o seruicios
ejecutados, para en su caso hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y
proceder a suspender los trabajos o seruicios, levantando, con o sin la comparecencia del
contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra o seruicio, en la cual
se harda constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a “CEA” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada
del contrato, la documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Una uez emitida la resolucion del procedimiento de terminacion anticipada del contrato
deberd otorgarse el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacién de dicha resolucion.

“LA CEAJ" para efectos del tramite del procedimiento administrativo descrito en la presente
Clausula, designa y faculta a la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco
como la unidad administrativa facultada para la realizacién de los actos administrativos de
su inicio, emplazamiento, desahogo y resolucién definitiva, asimismo designa y faculta a la
Jefatura de Area de Procesos de la Direccién Juridica de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco para el desahogo de todo tipo de notificaciones que haya a lugar y acuerdos de mero
tramite en el procedimiento que aqui se indica.

TRIGESIMA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 1 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios “CEA" recibira la obra publica objeto de
K este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones conuenidas y demads estipulaciones de este

contrato.
e ]
Hﬂ La presants hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarioa por Tiempo Determinado gue celebran por una parte la Comisian
ﬂi " EE‘ Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Construcciones, SA de CV, correspondients a la asignocién nimaero CEA-CON-EST-AD-044.-24
- asignada bajo lo modalidad de Adjudicacidn Directa. consistente en 33 (treinta y tres) hojas utiles por su anusreo, incluyendo asta. suncrito el
Jallsco dia 30 {treinta) de Agoato del 2024 (doa mil usinticuatre)
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“"EL CONTRATISTA" comunicarda a “CEA” la conclusidon de los trabajos o seruicios que le fueron
encomendados, por escrito a través de la bitdcora de obra, dentro del plazo maximo autorizado
para la conclusién de los mismos, para que ésta, dentro del término que no podra ser mayor a
uveinte dias hdbiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o servicios, “CEA” contard con un plazo de hasta diez
dias habiles para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega y recepcidn correspondiente, quedando los trabajos o seruicios bajo su
responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases
que puedan entregarse al uso plublico, segin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se
asentard constancia del hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Puede darse por recibida y ocuparse una obra, alin sin la celebracién del acto formal, cuando
medien razones de interés publico.

Con la entrega parcial o total, segun sea el caso, se computaran los plazos para la exigencia de
garantias.

Cuando la obra publica no se encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el
acta y "CEA" debe serialar los defectos obseruados y hacerlos del conocimiento de “EL
CONTRATISTA", mediante dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los
cinco dias habiles siguientes el contratista manifieste lo que a su derecho corresponda.
Transcurrido este plazo, "CEA" debera detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para
remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectia, se iniciara el
procedimiento administrative de rescision.

Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra publica, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo conuenido y puedan ser utilizadas a juicio de “CEA", en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA" lo ejecutade.

Cuando de comun acuerdo “CEA” y "EL CONTRATISTA" conuengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes conuengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Cuando "CEA" rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima octaua, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucidén respectiva.

Al termino de la obra puiblica se levantard acta de recepcién con lo cual se dara por terminada
y entregada la obra. La recepcidon parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

La presente hojo corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco y por otre lade 5M Construceciones, SA de C V. correspondiente a la asignacién niamero CEA-CON-EST- AD-DA4-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (treintn y tres) hojas atiles por su anuerse, incluyendo esta, suscrito el
din 30 (treinta) de Agosto del 2024 (dos mil ueinticuatre)
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TRIGESIMA PRIMERA - FINIQUITO ADMINISTRATIVO “EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar
administrativamente la obra publica, lo cual consiste en entregar las actas de entrega y
recepcion, firmadas por los funcionaries representantes de la Comision Estatal del Agua de
Jalisco, esto debera de realizarse en un plazo no mayor a 60 dias naturales contados a partir
de la fecha autorizada en el contrato para terminar la obra publica. En caso de que existiera
prérrogas en el tiempo para terminar la obra piblica autorizada mediante firmas del
superuisor, jefe de darea y el Jefe de Unidad de Construccidn, la nueva fecha de término de la
obra serd la indicada en la recalendarizacién y/o ultima prérroga autorizada. Si no se hiciera
en el plazo sefialado “EL CONTRATISTA" cubrira pena conuencional conforme a lo estipulado
en este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.-Recibidos fisicamente
los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra exceder
de cincuenta dias a partir de la recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los
mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las penas conuencionales o del sobrecosto
de los trabajos de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios

“CEA" deberda notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio
respectivo; De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o de no acudir se le
comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emision,

Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" quién tendra el término
de 10 (diez) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se darda por aceptado.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “CEA" debera
liguidarlos dentro del término de 20 (ueinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen
saldos a favor de "“CEA" el importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir

por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el pago de
créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que 2
se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "“CEA” en caso de no obtener,
reintegro, "CEA" podrd hacer efectivas las garantias gue encuentre vigentes. En form
simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
obligaciones asumidos por “CEA" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que debera reuni
como minimo los requisitos sefialados por Ley, independientemente que proceda a solicitar |
ejecucion del aprovechamiento como crédito fiscal

La presente heja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte la Comisidn
Edtatal del Agua de Jalisoo Y por atro lade 5M Construcciones, SA de CV_correspondiente a la asignacién namera CEA-CON-EST-AD-D44-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa, consistents en 33 (treinta y tres) hojas dtiles por su anuverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 (treintal de Agasto del 20248 (dos il vemticuatro)
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Cuando la liquidaciéon de los saldos se realice dentro de los 20 (ueinte) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrda usar como acta
administrativa que dé por extinguideos los derechos y obligaciones de "CEA" y "EL
CONTRATISTA" en este contrato, saluo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos
debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “CEA” y “EL CONTRATISTA" de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacidn. Al no ser factible el pago en el término
indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de "CEA" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCION DE ADEUDOS.-Si al recibirse la obra publica y efectuarse la
liguidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad
para con “CEA", a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la
fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA",

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrate no se entreguen en
el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superuisién
adicional y servicios de apoyo a la obra publica serda con cargo a “EL CONTRATISTA". El importe
de dichos gastos serda deducido de los pagos que “CEA" deba hacer a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" y “EL CONTRATISTA" se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamiento,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA QUINTA.- SEGUROS.- Entretanto la obra no haya sido recibida por "CEA", total o
parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier
tipo durante su ejecucion, incluyendo los resultantes de riesgos ambientales, correran por
cuenta de "EL CONTRATISTA", liberando en consecuencia a la "CEA" de cualquier
responsabilidad al respecto.

"EL CONTRATISTA" debera contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucion de
la obra publica, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por darnos y
afectaciones a terceros, a la obra, al medio ambiente deriuvados de la realizacién y operacién
de la obra piblica, y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente de
conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para dar cumplimiento al articulo citado en el parrafo anterior, “"EL CONTRATISTA" presentd
la poliza de seguro namero 3-501-2003/0 (tres, guion, cinco, cero, uno, guion, dos, cero, cero, tres,
/ diagonal, cero) con fecha de vigencia a partir de la fecha 02 (dos) de Septiembre del 2024 (dos
{"\ mil veinticuatro), por la cantidad de $232,308.18 (doscientos treinta y dos mil trescientos ocho
pesos 18/100M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el
Impuesto al Valor Agregado (IV.A), por concepto de Seguros, otorgada por Seguros Sura, S.A,

de CV, a favor de la Comision Estatal del Agua de Jalisco.

2
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__:i = La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte la Comisidn
ﬂpk Estatal del Agua de Jalisco y por otro lade 5M Construcriones, SA de CV, correspondiente a la asignacidn namero CEA-COMN-EST-AD-D44-24
= asignada bajo la modalidoad de Adjudicacién Directa, consistente en 33 (trairta y tres) hojas Gtiles por su anuerso, incluyenda esta. suscrito el
Jﬂli_sco dia 30 (treinta) de Agoste del 2024 (dos mil veinticuatre)
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Consecuentemente “EL CONTRATISTA" se compromete a asegurar, al menos, los bienes y
conceptos mencionados en las especificaciones siguientes, contra las pérdidas o darios
materiales que pudieran ocurrirles durante la construccién en el lugar donde se lleven a cabo
los trabajos materia del presente contrato, siempre que dichas pérdidas o dafios ocurran de
manera accidental, sibita e impreuvista y que hagan necesaria su reparacion y/o reposicién
como consecuencia directa de cualquiera de los riesgos amparados por la poéliza
correspondiente:

1-ESPECIFICACION DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
DANOS MATERIALES.- Se trata de asegurar la responsabilidad civil legal en que incurriere “EL
CONTRATISTA" por dafios causados a terceros, conforme a lo siguiente:

A).- Darfios materiales que sufran los bienes y conceptos asegurados en forma accidental,
subita e impreuvista, por cualquier causa que no sea excluida expresamente y que no pudiera
ser asegurada bajo las coberturas adicionales, cuando “EL CONTRATISTA" sea propietario,
poseedor temporal o arrendatario de terrenos, edificios o locales que sean utilizados para la
ejecucion de la obra publica materia de este contrato o como vivienda temporal para sus
empleados.

B).- Coberturas Adicionales.-"EL CONTRATISTA" deberd extender el seguro a cubrir, mediante
la obligacion del pago de la prima correspondiente, a los bienes cubiertos que se mencionen en
la cardtula y/o especificacién y/o relacién anexa de la péliza conducente, al menos contra los
siguientes riesgos:

1.- Terremoto y/o Erupcién Volcanica;

2.- Fendmenos meteorolégicos que comprenda pérdidas o dafios causados por ciclon, huracan,
tornado, tempestad, vientos tempestuosos, inundacion, desbordamiento y alza de nivel de
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y
desprendimiento de tierra o de rocas;

3.-Mantenimiento y Visitas, que comprenda la revisién yfo eliminacién de defectos que
aparezcan posteriormente a la aceptacién yfo puesta en seruvicio de las obras materia del
presente contrato. Cuando éste sea el caso, el seguro debera cubrir los dafios materiales
directarmente causados por "EL CONTRATISTA" durante la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, durante el periodo indicado en la especificacion de la péliza y que debera
coincidir con el de vigencia del presente contrato.

4.- Responsabilidad civil extracontractual que comprenda la responsabilidad en que
legalmente incurriere "EL CONTRATISTA" por dafios que con motivo de la construccion de las
obras objeto del presente contrato, sufran terceros en sus bienes y/o en su persona.

a).- En lo concerniente a los dafos sobre los bienes, los riesgos a cubrir deberan ser la
responsabilidad civil extracontractual de “EL CONTRATISTA" por dafios materiales producidos
a bienes de terceros, que ocurran en conexién directa con la ejecuciéon del contrato de obra
materia de este contrato, y asegurado por la poliza correspondiente, y que hubieren acontecido
dentro o en la vecindad inmediata del sitio de ejecucién de las obras objeto del contrate aqui
signado durante el periodo de su vigencia.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precioz Unitarios por Tiempo Daterminado que celebran por una parte la Comisian
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construccionss, S A de GV, correspondients a lao asignacidn nimers CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicacidén Directo, consistents en 33 (trainta i tres) hojas Gtiles por su anuverse, incluyendeo esta. suscrito el
dia 30 {treinta) de Agosto del 2024 (dos mil usinticuatra)
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b).- Por lo que se refiere a los dafios en las personas, los riesgos a cubrir son la responsabilidad
civil extracontractual de “EL CONTRATISTA" por lesiones corporales, incluyendo la muerte,
producidas:(i) a personas gue no estén al servicio de "EL CONTRATISTA"(ii)a los seruidores
publicos la "CEA"; (iii) al propietario o comitente para quien se esté haciendo la construccién
materia de este contrato; (iv) a otros contratistas o subcontratistas que estén llevando a cabo
trabajos en el sitio de construccién;(u) a los socios, accionistas o miembros de familia de “EL
CONTRATISTA"(si este es una persona fisica); (ui) a colaboradores de empresas relacionadas
con “EL CONTRATISTA", sea por asociaciéon en participacién o consorcio. Lo anterior, en el
entendido de que el seguro contratado deberd pagar dentro de los limites fijados para la
cobertura de responsabilidad civil extracontractual todos los gastos y costas en que se
incurriera al defender cualquier litigio derivado de esta cobertura.

5.-Remocién de Escombros que comprenda la cobertura de los gastos que sea necesario erogar
para limpiar y remover los escombros prouenientes de un siniestro amparado por la péliza
respectiva, sin exceder del limite la contraprestacién aqui contratada. Lo anterior, en el
entendido de que por concepto de escombros se entiende lo siguiente:

a).- Partes dafiadas de una obra en construccién, inutilizables y que deban ser demolidos.

b).- Elementos de construccién no dafiados, pero que se han hecho inseruibles y que deberan
demolerse o tirarse con el objeto de poder llevar a cabo la reparacién en los elementos
danados;

c).- Materias ajenas como por ejemplo rocas, tierra, lodo, que se introduzcan o cubran la obra,
no distinguiéndose si dicho material es producto de erosién de la misma obra o si prouvienen
de terreno circundante y ha side arrastrado por agua o cualquier otro agente.

6.- Equipo y Maquinaria de Construccién que comprenda la cobertura de los siguientes bienes
y riesgos:

a).-Bienes cubiertos: (i) eguipo de construccion, mdquinas e instalaciones auxiliares de toda
clase, oficinas y bodegas provisionales, y (i) maguinaria mévil de construccién siempre y
cuando sea utilizada en la obra y en el sitic de construccién, sea propiedad de “EL
CONTRATISTA" o por los cuales sea legalmente responsable.

b).- Riesgos cubiertos: (i) las pérdidas y dafios que ccurran a los bienes asegurados por concepto
de los mismos riesgos contra los cuales se amparen los bienes por construir.

Lo anterior, cuando la obra asegurada incluya instalacién, montaje de magquinaria, equipo
electromecanico o electrénico nueuvos, quedan cubiertos dichos bienes durante un periodo de
prueba, que no debera de ser menor de cuatro semanas. Este periodo operarda para cada
maquina o equipo en forma individual.

7.- Responsabilidad civil por obras especiales inherentes a excavaciones y cimentacion,
B.-Responsabilidad civil carga y descarga.

?.- Responsabilidad civil respecto de contratistas independientes.

10.-Responsabilidad civil inherente a tenencia o uso de maquinas de trabagjo, torres, grua, y
montacargas.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado gue celebran por una parte la Comisidn
Estatal del Agua de Jalisco y por otro lado 5M Construcciones, SA de ©V_ correspondiente a la asignacidn nimero CEA-CON-EST-AD-044-24
asignada bajo la modalidad de Adjudicarcién Directa, consistente en 13 (treinta 4 tres) hojas Utiles por su anuerso, incluyendo esta, suscrito el
dia 30 {treinta) de Agosto del 2024 (dos mil veinbicuatro)

Pagina 29 de 33



















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

