



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-RED-EST-LP-001-21**

**DIFERIMIENTO DE FALLO**

Guadalajara, Jalisco a 03 de Marzo de 2021.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-RED-EST-LP-001-21  
Presente.


Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-RED-EST-LP-001-21, que tiene por objeto: **SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día **03 DE MARZO DE 2021**, a las **09:30 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **MARTES 16 DE MARZO DE 2021**, a las **15:30 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

**ATENTAMENTE**

  
**Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka**  
Director General de la Comisión  
Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación.