
1  Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-DES-EST-CS-043-24 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-DES-EST-CS-043-24, relativo a la Obra: TRABAJOS DE 

CONFORMACIÓN DE BORDO EN MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL DE LLAMADA DE LA PLANTA DE 

BOMBEO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 81 

y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 10:00 horas, del 15 (quince) de Julio del 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en la 

sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, Colonia 

Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos 

y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-DES-EST-CS-043-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. 
3. GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. 
5. MILARU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

El día 08 (ocho) de Julio de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. 
3. GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. 
5. MILARU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: . 

1 
CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA 
ALEGRE, S.A. DE C.V. 

SE ACEPTA 

2 CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 
J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE 
C.V. 

SE ACEPTA 

5 MILARU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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Agua Jalisco 
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
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4 ESTRUCTURAS, S.A. 

DE C.V. 
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5 CONSTRUCCIONES, 

S A. DE C.V. 

Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la reuisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

1 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA COSTA ALEGRE, S.A. DE $ 12'525,613.22 
C.V. 

2 CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. $11'872,739.93 

3 GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 10'572,038.89 

4 J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. $ 12'381,674.86 

5 MILARU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 12'628,420.12 

A continuación, se describe la reuisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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(111  Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

Vl. ETAPA DE ELIMINACIÓN POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 
LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL CEA -DES -EST -CS -043-24 

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BORDO EN MARGEN IZQUIERDA DEL 
CANAL DE LLAMADA DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOT LAN, EN EL 
MUNICIPIO DE OCOTLÁN. JALISCO. $ 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA 

10,344,827.59 

RANGO DE ACE PTAC ION. 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO $ 	9.113.826 63 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $ 	10,884569.07 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO 

$ 	10,568.97357 

IMPORTE MAXIM() ACEPTABLE. 5 	12154319 60 
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $ 	8.982627.53 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

GUISNI CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V. $ 	 9713.82663 SE ACEPTA 

CONSTRUCCIONES FERRA-TEC. SA. DE C.V. 5 	 10.235.12063 SE ACEPTA 

J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS. SA. DE C.V. $ 	 10.673.857.64 SE ACEPTA 

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA ALEGRE. SA. DE C.V. $ 	 10,797,942.43 SE ACEPTA 

MILARU CONSTRUCTORES. SA. DE C.V. S 	 10.886.56907 SE ACEPTA 

Etapa de determinación de precios de mercado. 
V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES S 101,22960 $ 150.574 50 S 134.23122 
MANO DE OBRA $ 554.90397 $ 703.92302 $ 654.47993 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 629257183 $ 8,215.72404 5 7,694,50455 

COSTOS INDIRECTOS $ 715.28425 $ 955,36163 $ 842.095 ‘16 
FINANCIAMIENTO S 36.17594 $ 45.64693 S 41.87235 

EMPRESAS 
IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

IMPORTE POR 
MAQ. Y EQUI 

IMPORTE POR 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD 

IMPORTE TOTAL 

GUISHI CONSTRUCCIONES. 
SA DECV 

$ 	116.36208 $ 	554,903 97 5 	6.297.57183 $ 	895,495 77 $ 	36,17594 $ 	1.167695 44 $ 	9113.82663 

CONSTRUCCIONES FERRA- 
TEC. SA DECV 

5 
	136.53275 5 	643151374 $ 	7,49362667 5 	778.262 77 $ 	41.754 94 5 	1.091.20030 $ 	10235,12063 

JC INGENIERIA Y 
ESTRUCTURAS. EA. DE C V.  $ 	150.574 50 $ 	649,633 42 $ 	2605,012 36 $ 	715.284 25 5 	3921817 5 	1.460.97577 $ 	10,673.85764 

CONSTRUCCIONES E 
INGENIERÍA COSTA ALEGRE, 
EA DE CV 

$ 	101,229.60 $ 	670.64762 $ 	7.984,87463 $ 	955.36163 $ 	45,64693 $ 	985,53380 $ 	10,797942.43 

MILARU CONSTRUCTORES. 
SA DE CV 

, 
1 	149.798 02 5 	703.92302 $ 	8.215.724 04 $ 	852.52784 S 	44.64393 $ 	864.10568 $ 	10.886.50907 
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 
V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS'? ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MAQ 

V EQUL 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

COSTOS 
INDIRECTOS 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
TOTAL 

UTILIDAD - 
INSUFICIENCIA 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

GUISHICONSTRUCCIOAES. 
SA DE C.V. 

S 	1746834 5 	99575.96 $ 	139693272 $ 	5,69641 $ 	152047343 -5352.377.99 INSOLVENTE 

CONSTRUCCIONES FERRA- 
TEC, SA DE C.V. S 	11,32119 $ 	200,87788 $ 	63.832.69 S 	 117.41 5 	276,14917 $815,05113 SOLVENTE 

1C INGENIERIA Y 
ESTRUCTURAS, SA DE CV. 5 	4,84651 $ 	8149219 5 	126.81121 $ 	2.65418 $ 	223.804 09 51237,17168 SOLVENTE 

CONSTRUCCIONES E 
INGENIERTA COSTA ALEGRE. 
SA DE C.V. 

$ 	33,00162 $ 	33,00162 $952,53218 SOLVENTE 

MILARU CONSTRUCTORES, 
SA DE CV. 

SOLVENTE 
 

$ $864,105.68 

Etapa de determinación de propuestas soluentes más baja. 
V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR 

TASACION ARITMETICA 
EMPRESA ADJUDICADA 

GUISHI CONSTRUCCIONES, 
SA DE C.V. S 	 9,113.82643 INSOLVENTE 

CONSTRUCCIONES FERRA-
TEC, SA DE C.V. 

S 	 10.235,120.63 SOLVENTE ES GANADOR 

J.C.INGENIERIA Y 
ESTRUCTURAS, SA DE C.V. 

$ 	 10.673.857.64 SOLVENTE 

CONSTRUCCIONES E 
INGENIERÍA COSTA ALEGRE. 

SA DE C.V. 
$ 	 10,797,942.43 SOLVENTE 

.. 

MILARU CONSTRUCTORES. 
SA DE C.V. 

$ 	 10,884569.07 SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Décima sexta (16) sesión del 12 

(doce) de Julio de 2024 (dos mil ueinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la empresa 

CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE CM., para ejecutar la obra CEA-DES-EST-CS-043-24, 

relativa a TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BORDO EN MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL DE 

LLAMADA DE LA PLANTA DE BOMBEO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO Dl OCOTLÁN, JALISCO., por 

un monto total de $11'872,739.93 (once millones ochocientos setenta y dos mil setecientos treinta 

y nueue pesos 93/100M.N.), I.V.A. incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral l fracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de $3.561,821.98 (tres millones quinientos 
sesenta y un mil ochocientos ueintiun pesos 98/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 
10% del valor de los trabajos, por un monto total de $1187,273.99 (un millón ciento ochenta y siete 
mil doscientos setenta y tres pesos 99/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación a la 
fecha estimada para la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato que 
se entrega por esta dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-DES-EST-CS - 043-24, al adjudicatario, quien presentará las 

garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, 

el cual deberá ser firmado el 18 (dieciocho) de Julio del 2024 (dos mil ueinticuatro), en las oficinas 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil novecientos 

setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta), 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia certificada del documento 

donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las 

partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 60 (sesenta) días naturales tomando com 

fecha de inicio el día 22 (veintidós) de Julio del 2024 (dos mil ueinticuatro) y de terminación e 

día 19 (diecinueue) de Septiembre del 2024 (dos mil ueinticuatro). 
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as Sahagún 
Contratació 

al del Agu e Jalisco. 

Ing. Eric Walb 
Director d 

de la Co 

oreno Arévalo 
uestos y Contratos 

atal del Agua de Jalisco. 

o Persona Física participantes 

Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagúrt, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 15 (quince) de 
Julio del 2024 (dos mil ueinticuatro), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

El Fallo y su contenido estarán publicados en po 	 rnet de la Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco para su consulta en https://ui 
	

b.mx/sites/licito.ciones/ 

"Comisión Estatal d fisco (CEA)" 

CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA COSTA 
ALEGRE, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V.  

GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Z5 

J.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE 
C.V. 

MILARU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
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Comisión Estatal de 

Agua Jalisce 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No CEA-DES-EST-CS-043-24 

Otro (s) participante (s) 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 

/I( 
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Fecha de clasificación: 17 de julio de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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