
EMPRESA Y/0 PERSON • FÍSICA 

.JTAS NO HUBO PREGUI 

el Comisión Estatoa del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAD DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL A UA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUEST S Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PU LICA 

CEA-CON-EST-LP 072-22 

ACTA DE UNTA DE ACL • RACIONES 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR ANITARIO "EL ÓRGANO", EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y E SALTO, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la C • MISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 

Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 HORAS, • el día 20 (VEINTE) DE SEPTIEMBRE 

DE 2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los art 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munict 

de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalis 

la realización de la junta convocada por la 

OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO de 

DE JALISCO, de conformidad con lo dispu 

contratación. 

culos 43 fracción I y 66 de la Ley de 

• Los y el artículo 82 del Reglamento 

o y sus Municipios, para constatar 

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y 

la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

sto para este procedimiento de 

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director 

personal de la DIRECCIÓN DE SANEAMIENT I  

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DE 

respuesta a las preguntas recibidas y hacen 

bases de licitación, anexos, proyecto y/o 

preparación de las propuestas técnicas y econ 

de Presupuestos y Contratos y el 

Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

AGUA DE JALISCO (CEA), darán 

las aclaraciones necesarias a las 

atálogo de conceptos, para la 

micas. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, de tro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en dif rentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para te minar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejec ción de los trabajos contar mínimo 

con un ingeniero topógrafo de planta paro el control de nivelaciones con su 

respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios co 

catálogo y especificaciones de construcc 

mano de obra y maquinaria o herramien 

garantizar la ejecución de los trabajos, si el 

de los insumos necesarios para la ejecuci 

descalificación de su propuesta. 

o se describen en el concepto del 

ón; considerando los materiales, 

as necesarias y suficientes para 

ontratista no presenta el desglose 

n de los trabajos, será motivo de 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos 

necesarios para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en 

cuenta la ubicación de la obra y la dificulta• para acceder a la misma, los fletes 

y todo lo necesario para su correcta ejecuci :n. 

5. El contratista debe contemplar mano d• obra especializada suficiente y 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

6. El documento PE 03 (PROGRAMA GENERAL E EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CON EROGACIONES) se presentará po conceptos (con la descripción 

completa), indicando erogaciones y cantido des mensuales de la ejecución de 

los trabajos, expresado en unidades, volú.me es totales y costos, respetando las 

fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo 

de ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y 
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s 10:40 HORAS del mismo día, a 

lce todos los participantes de ella. 

Jalisco 
00 BIEN,. DEL  tsrArn, 

r las modificaciones necesarias en 

on base a juntas de aclaraciones, 

itación, y convocatoria publicada 

forma adecuada y congruente el 

de la misma de acuerdo a las 

s y fechas establecidas para este 
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de obra la fecha de autorización, 

turales para su presentación de 

ón de Costos y Presupuestos de la 

debiendo quedar asentado en la bitácora 

contando a partir de ésta con 30 días n 

análisis de precio unitario, en la Subdirecc 

Dirección de Presupuestos y Contratos. 

8. Se deberá considerar como parte de sus ir  

medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3. 

de la obra en construcción, los tramites y 

seguridad del personal de obra, así como 

proteger la zona de construcción de maner 

y vehicular seguro y limpio en todo momen 

directos el rotulo informativo con 

mts de largo; con la descripción 

ermisos pertinentes, el equipo de 

l señalamiento y materiales para 

que se conserve el paso peatonal 

o durante la ejecución de la obra. 

9. Se deberá mantener el sitio de los trabajo limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

10. El contratista no podrá sino por consentimi 

del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo i 

caso contrario los trabajos excedentes que 

nto expreso de la Comisión Estatal 

porte sea mayor al contratado, en 

aran a favor del estado. 

11. Los vehículos que se utilicen para el acarreo • e materiales deberán cumplir con 

la normatividad de la SCT para transitar e vías estatales y federales. 

12. Sera responsabilidad del contratista realiz 

su propuesta en caso de que se requieran, 

circulares aclaratorias, bases y anexos de ti 

por la dependencia; para ser entregada d 

día del acto de presentación y apertur 

especificaciones, lineamientos, descripcion 

procedimiento por la dependencia. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo l 

continuación de conformidad al margen y al c 
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Por parte 	la lo isión Estatal del Agua de Jalisco. 

1 	,-- 

	

Ing. Eric Walbe 	reno Arévalo 	 Ocean. J. Trinidad 1dlartínez Sahagú.n. 

	

Director de Pres 	stos y Contratos 	Director de Saneamiento y Operación de 
Dirección de Pre 	os y Contratos (CEA) 	 Plantas de Tratamiento 

D re cción de Saneamiento y Operación de 
Plantas de Tratamiento (CEA) 

Empresas Participantes 
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Fecha de clasificación: 20 de septiembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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