
Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAD DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL A UA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE PRESUPUEST • S Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚ LICA 
CEA-CON-EST-LP 074-22 

ACTA DE JUNTA DE ACL • RACIONES 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA ORIENTE HACIA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO, UBICADA EN LA CABECERA UNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, 

JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la 	MISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en 
Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 HORAS, del día 20 (VEINTE) DE SEPTIEMBRE DE 

2022 (DOS MIL VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artí 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munici 

de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalis 

la realización de la junta convocada por la 

CONTRATOS Y LA DIRECCIÓN DE SANEAMIEN 

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DEL 

con lo dispuesto para este procedimiento de co 

ulos 43 fracción I y 66 de la Ley de 

tos y el artículo 82 del Reglamento 

o y sus Municipios, para constatar 

IRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y 

O Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

GUA DE JALISCO, de conformidad 

tratación. 

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director 

personal de la DIRECCIÓN DE SANEAMIENT 

TRATAMIENTO de la COMISIÓN ESTATAL DEL 

respuesta a las preguntas recibidas y hacen 

bases de licitación, anexos, proyecto y/o 

preparación de las propuestas técnicas y econó 

de Presupuestos y Contratos y el 

Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

AGUA DE JALISCO (CEA), darán 

as aclaraciones necesarias a las 

atálogo de conceptos, para la 

icas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA 

NO HUBO PREGUN 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, de tro de su propuesta realizar los 

trabajos en tiempo extraordinario en dif rentes turnos, así como trabajos 

intermitentes sábados y domingos para ter in.ar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejec ción de los trabajos contar mínimo 

con un ingeniero topógrafo de planta par el control de nivelaciones con su 

respectivo equipo completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios co o se describen en el concepto del 

catálogo y especificaciones de construcc ón; considerando los materiales, 

mano de obra y maquinaria o herramien as necesarias y suficientes para 

garantizar la ejecución de los trabajos, si el ontratista no presenta el desglose 

de los insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos, será motivo de 

descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precicls unitarios, el costo de los insumos 

necesarios para la elaboración de los trab jos puestos en obra, tomando en 

cuenta la ubicación de la obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes 

y todo lo necesario para su correcta ejecuci n. 

5. El contratista debe contemplar mano d 

necesaria para la ejecución de los trabajos. 

6. El documento PE 03 (PROGRAMA GENERAL E EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CON EROGACIONES) se presentará por conceptos (con la descripción 

completa), indicando erogaciones y cantid des mensuales de la ejecución de 

los trabajos, expresado en unidades, volt:1~ es totales y costos, respetando las 

fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

obra especializada suficiente y 

7. Los conceptos fuera de catálogo, deberán s 

de ejecución, en el formato autorizado, pr 
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de obra la fecha de autorización, 

turales para su presentación de 

ón de Costos y Presupuestos de la 

debiendo quedar asentado en la bitácora 

contando a partir de ésta con 30 días n 

análisis de precio unitario, en la Subdirecc 

Dirección de Presupuestos y Contratos. 

8. Se deberá. considerar como parte de sus i 

medidas mínimas de 2.00 mts de alto por 3. 

de la obra en construcción, los tramites y 

seguridad del personal de obra, así como 

proteger la zona de construcción de maner 

y vehicular seguro y limpio en todo momen 

directos el rotulo informativo con 

O mts de largo; con la descripción 

• ermisos pertinentes, el equipo de 

señalamiento y materiales para 

que se conserve el paso peatonal 

o durante la ejecución de la obra. 

9. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de 

ejecución, así mismo la obra tendrá que ser -ntregada totalmente limpia. 

10. El contratista no podrá sino por consentimi 

del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo i 

caso contrario los trabajos excedentes que 

nto expreso de la Comisión Estatal 

porte sea mayor al contratado, en 

arán a favor del estado. 

11. Los vehículos que se utilicen para el acarreo de materiales deberán cumplir con 

la normatividad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 

12. Sera responsabilidad del contratista realiza 

su propuesta en caso de que se requieran, 

circulares aclaratorias, bases y anexos de li 

por la dependencia; para ser entregada d 

día del acto de presentación y apertura 

especificaciones, lineamientos, descripcion 

procedimiento por la dependencia. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo l 

las modificaciones necesarias en 

on base a juntas de aclaraciones, 

itación, y convocatoria publicada 

forma adecuada y congruente el 

de la misma de acuerdo a las 

s y fechas establecidas para este 

s 11:40 HORAS del mismo día, a 

Jalisco 
13011T9NO OIL tan.° 

continuación de conformidad al margen y al ca ce todos los participantes de ella. 
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Por parte de la omisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Ing. Eric Wal 
Director de 

Dirección d 

Moreno Arévalo 
uestos y Contratos 

uestos y Contratos (CEA) 

Ocean. J. Trinidad Martínez Saho.giln 
Director de Saneamiento y Operación de 

Plantas de Tratamiento 
Dirección de Saneamiento y Operación de 

Plantas de Tratamiento (CEA) 

Empresas Participantes 

2 

CovWfir UC.+0 Y" a T-Cf caec. 5,4eGV. 
Ce,ns-V-ro ro,>ez% 531'be SEA, (5. CA4 
1,L1 S Oc...v.,e) HevAarole'z Cc,,,nwe Cti 

Otro (s) participante (s) 

Itty, ./..11-tv7N4•30 O N L.P0,&550-3)1~ilko 
q4 CP Supervisor Residente de Obra 
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Fecha de clasificación: 20 de septiembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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