
Comisión Estatal del 
Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-AMP-EST-CS-084-24 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-AMP-EST-CS-084-24, relativo a la Obra: TRABAJOS DE AMPLIACIÓN 

DEL ÁREA HIDRÁULICA EN EL CANAL DE LLAMADA DEL ACUEDUCTO CHAPALA-GUADALAJARA, 

EN SAN NICOLÁS DE IBARRA, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 

81 y demás relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 16:50 horas, del 17 (diecisiete) de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro), se 

reunieron en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle 

Brasilia #2970, Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la 

presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-CON-EST-CS-084-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. ALTERNATIVA CUADRANTE, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES ESTRUC-VÍA, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA OZ&H, S.A. DE C.V. 
4. CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. 
5. MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

El día 11 (once) de Septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. ALTERNATIVA CUADRANTE, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCCIONES ESTRUC-VÍA, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA OZ&H, S.A. DE C.V. 
4. CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. 
5. MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
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Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la reuisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: 

1 ALTERNATIVA CUADRANTE, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

2 CONSTRUCCIONES ESTRUC-VÍA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

3 CONSTRUCTORA OZ&H, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

5 MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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MILARU 
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Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la revisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

1 ALTERNATIVA CUADRANTE, S.A. DE C.V. $ 10'417,176.36 

2 - CONSTRUCCIONES ESTRUCVÍA, S.A. DE C.V. $ 10'353,259.07 

3 CONSTRUCTORA O Z&H, S.A. DE C.V. $10'535,085.44 

4 CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. $ 9'900,520.38 

5 MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $ 8.808,526.06 

A continuación, se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de ta Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

Vl. ETAPA DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 
LICITACION PUBLICA ESTATAL: CEA-AMP-EST-CS-084 -24 

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA EN EL CANAL DE 
LLAMADA DEL ACUEDUCTO CHAPALA-GUADALAJARA. EN SAN NICOLÁS 
DE IBARRA, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA 

,.., 
9 	 84204139.66 

RANGO DE ACEPTACION: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO: 7.5935%95 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO : 	9,081,970.21 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO. 

$ 	8.813,493.05 

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 10.135.517.01 
IMPORTE MININO ACEPTABLE: : 	7 491.469.09 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $ 	 7$93.556,95 SE ACEPTA 

CONSTRURAICES PIBE. SA DE C.V. $ 	 8.534,93136 SE ACEPTA 

CONSTRUCCIONES ESTRUC-VIA SA. DE C.V. $ 	 8.925,22334 SE ACEPTA 

ALTERNATIVA CUADRANTE. SADE C.V. $ 	 8.980.32445 SE ACEPTA 

CONSTRUCTORA OZ&H, S.A. DE C.V. $ 	 9.081.97021 SE  ACEPTA 

2. Etapa de determinación de precios de mercado. 
V.2- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES 8 245,68500 $ 415,65233 S 331.78248 
MANO DE OBRA $ 310,492 46 $ 521.20355 $ 461,84608 
MAQUINARIA Y EQUIPO 5,754.75244 $ 4701.59253 $ 6332.28658 
COSTOS INDIRECTOS 

í 
485.831.44 $ 81552920 $ 62528771

39,49661 FINANCIAMIENTO 33,16377 $ 45.61226 $ 

EMPRESAS 
IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

IMPORTE POR 
MAQ. Y EQUI 

IMPORTE POR 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD 

IMPORTE TOTAL 

MILARU CONSTRUCTORES, 
SA DE C.V. S 	328.53503 $ 	310.492.46 $ 	5,754.75254 $ 	515,33858 $ 	 33,163.77 5 	615,780.46 $ 	7,593.55695 

CONSTRURAICES PIBE. SA 
DE C.V. S 	326.60370 $ 	474,684.37 $ 	6,094,15631 $ 	651,30230 $ 	34413.05 S 	909,979.17 $ 	8534.93136 

CONSTRUCCIONES ESTRUC-
VIA, SA DE C.V. 

$ 	245,68500 5 	415.756.60 $ 	6390,905.92 $ 	485,831.44 S 	42.49539 S 	1,500,73456 5 	8.925.22334 

ALTERNATIVA CUADRANTE. 
SA DE C.V. 

$ 	340,20870 $ 	495,09726 $ 	6,701,59253 5 	709,222.15 $ 	 39.5813e $ 	651,251518 $ 	8,980,324.45 

CONSTRUCTORA OZ&H, SA. 
DE CM. $ 	41555233 S 	521,20355 8 	6,111,79751 $ 	815,52920 $ 	45.61226 $ 	1,12435479 $ 	9081, 	21 
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3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 
Va- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANODE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MAQ. 

V ECU . 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 
CTOS 

INDIRE
OS 

 CTOS 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
TOTAL 

UTILIDAD- 
INSUFICIENCIA 

TOTAL 
CALIFICACION 

MILARU CONSTRUCTORES, 
SADE C.V. S 	3.247.45 $ 	151,35342 $ 	377.53394 $ 	109,949.03 $ 	633284 $ 	648.41628 -0253842 INSOLVENTE 

CONSTRURAICES PIBE. SA k 
DE CV $ 	5,17818 $ 	3813027 $ 	3,08356 $ 	46,39241 5863.58656 SOLVENTE 

CONSTRUCCIONES ESTRUC-
VL4, SA DE C.V. $ 	86,097.48 $ 	46.089.48 $ 	139.45627 $ 	271,64323 $1229.09143 SOLVENTE 

ALTERNATP/ACUACQANTE 
SADE C.V. $ 	- $651256.18 SOLVENTE 

CONSTRUCTORA OZ&H, SA 
DE C.V. $ 	20.489.07 $ 	20,48907 $110886512 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja. 
V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION POR 
TASACION ARITMETICA 

EMPRESA ADJUDICADA 

MILARU CONSTRUCTORES
' 
 

SA DE C.V. 
$ 
	 7,593,556.95 INSOLVENTE 

CONSTRURAICES PIBE. SA 
DE C.V. $ 	 8.534,93136 SOLVENTE ES GANADOR 

CONSTRUCCIONES ESTRUC- 
VI" SA. DE C.V. $ 	 8.925.22334 SOLVENTE 

ALTERNATIVA CUADRANTE
' SA DE C.V. $ 	 8,980,324.45 SOLVENTE 

CONSTRUCTORA OZ&H. SA. 
DE C.V. $ 	 9,081.97021 SOLVENTE 
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No. CEA-AMP-EST-CS-084-24 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Vigésima cuarta (24) sesión del 17 

(diecisiete) de Septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la 

empresa CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V., para ejecutar la obra CEA-AMP-EST-CS-084-24, 

relativa a TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA HIDRÁULICA EN EL CANAL DE LLAMADA DEL 

ACUEDUCTO CHAPALA-GUADALAJARA, EN SAN NICOLÁS DE IBARRA, MUNICIPIO DE CHAPALA, 

JALISCO., por un monto total de $9'900,520.38 (nueve millones novecientos mil quinientos veinte 

pesos 38/100M.N.), I.V.A. incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente 

el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numerailfracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de $2'970,156.11 (dos millones novecientos 
setenta mil ciento cincuenta y seis pesos 11/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 10% 
del valor de los trabajos, por un monto total de $990,052.04 (novecientos noventa mil cincuenta 
y dos pesos 04/100M.N.), las que deberán presentarse con antelación a la fecha estimada para la 
firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato que se entrega por esta 
dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA- AM P- EST-CS -084-24, al adjudicatario, quien presentará las 

garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, 

el cual deberá ser firmado el 20 (veinte) de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro), en las 

oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil 

novecientos setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil 

seiscientos ochenta), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia 

certificada del documento donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 50 (cincuenta) días naturales tom• o 

como fecha de inicio el día 23 (veintitrés) de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro 	de 

terminación el día 11 (once) de Noviembre del 2024 (dos mil veinticuatro). 
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La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagún, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 17 (diecisiete) 
de Septiembre del 2024 (dos mil veinticuatro), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

El Fallo y su contenido estarán publicados en el portal de • •terrtet de la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco para su consulta en https://tuurw.ceaja 	ob.mx/sites/licitaciones/ 

"Comisión Estatal del 	 o (CEA)" 

Arq, 	 as Sahagún 
Su 	 Contratación 

de la Co 	 l del Agua de • lisco. 

Ing. Eric Walbe 
Director de Pr 

de la Comisi 

reno Arévalo 
estos y Contratos 

al del Agua de Jalisco. 
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Empresas y/o Persona Física participantes 

ALTERNATIVA CUADRANTE, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCIONES ESTRUC-VÍA, S.A. 
C.V. 

DE 

AY)» 1  - galdonado To«u_s 
\41 
ti'l' 
/ 

CONSTRUCTORA OZ&H, S.A. DE C.V. 

CONSTRURAICES PIBE, S.A. DE C.V. 

MILARU CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

Otro (s) participante (s) 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

ESTADO DE JALISCO, A.C. 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
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Fecha de clasificación: 17 de septiembre de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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