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Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-914029999-E36-2022 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN, 

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, 

Jalisco, siendo las  13:30 HORAS,  del día  15 (QUINCE) DE NOVIEMBRE DE 2022 (DOS MIL 

VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción I, 31 fracción X, 34 y 35 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los 

artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, siendo las  13:30 HORAS  para constatar la realización de 

la junta convocada por la  DIRECCIÓN TÉCNICA  de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos 

y Contratos y el personal de la  DIRECCIÓN TÉCNICA  de la COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas 

recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto 

y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y 

económicas. 

EMPRESA Y/0 PERSONA FÍSICA: 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN, S.A. DE C.V. 

1. Los conceptos CEA-1889, CEA-1890, CEA-1891 y CEA-1891-A, hacen referencia a un 
equipo de perforación con capacidad de 450 m de profundidad, debiendo ser esta para 
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capacidad de 1000 metros de profundidad 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DICE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-1889 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE: 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1890  

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1891 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN RILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1891-A 

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON 
CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: LOS CARGOS POR 
INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA DEJARLO 
PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR 
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. 

DEBE DECIR: 

CEA-3521 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 
m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 RILOMETROS, INCLUYE: 

i 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-3522 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROIS 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 

INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 

CEA-3527 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 

INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 

CEA-3523 

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO 
CAPACIDAD DE HASTA 1000 m DE PROFUNDIDAD, 
INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO 
PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, 
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO AL 

DE EQUIPO DE PERFORACION CON 
INCLUYE: LOS CARGOS POR 

DE PERFORACION HASTA DEJARLO 
ASI COMO LOS COSTOS POR 

TERMINO DE LOS TRABAJOS. 	1 
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2.  

3.  

Concepto CEA-0673 hace referencia a un registro 

hasta 450m, debiendo ser esta para capacidad de 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

eléctrico para profundidades de 

1000 m. 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

DICE 
DEJCRIPCIÓN CONCEPTO 

CEA-0673 
REGISTRO 	GEOFÍSICO 	ELÉCTRICO 	MULTICURVAS, 	CON 	GRÁFICAS 	DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
450.00 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

DEBE DECIR: 

CEA-3524 
REGISTRO 	GEOFÍSICO 	ELÉCTRICO 	MULTICURVAS, 	CON 	GRÁFICAS 	DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
1000 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

Concepto CEA-2312 Prueba de productiuidad mediante bombeo y/o sifoneo, ... y una 

profundidad de 200 m, debiendo ser dicha profundidad hasta 700 m. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-2312 

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE 
DE 4", POR UN LAPSO DE HASTA 12 HORAS 
INCLUYE: BOMBAS, MOTORES, COMPRESORES, 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA 
EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES, 
NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
BOMBEO Y/O SIFONEO. ENTREGA DE 

BOMBEO Y/O SIFONEO, EN DIÁMETRO 
Y UNA LONGITUD DE HASTA 200 m. 

GENERADORES, TUBERÍAS, EL 
UTILIZACIÓN Y LA DESINSTALACIÓN DEL 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, MEDIANTE 

INFORME ESCRITO. 
DEBE DECIR: 

CEA-3525 

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE 
DE 4", POR UN LAPSO DE HASTA 12 HORAS 
INCLUYE: BOMBAS, MOTORES, COMPRESORES, 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA 
EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES, 
NECESARIOS PARA LA COMPLETA 
BOMBEO Y/O SIFONEO. ENTREGA DE 

BOMBEO Y/O SIFONEO, EN DIÁMETRO 
Y UNA LONGITUD DE HASTA 1000 m. 

GENERADORES, TUBERÍAS, EL 
JTILIZACIÓN Y LA DESINSTALACIÓN DEL 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, MEDIANTE 

INFORME ESCRITO.  
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4.  

5.  

Concepto CEA-3448, el concepto no tiene uolumen, a consideración podría eliminarse 
concepto, debido a que ya se encuentra contemplado en el concepto CEA-3447. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

EL CONCEPTO CEA-3448 QUEDA ELIMINADO DEL DOCUMENTO A-25 (CATÁLOGO 
CONCEPTOS) 

Concepto CEA-3447, la cantidad esta errónea dice 6 m, debiendo ser 20 m, para que 
tenga relación con la tubería de contrademe. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

el 

DE 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	j UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" A 26" DE 
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO 
OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE

-  
TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN 
PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, 
PESCA Y DERRUMBES. 

DIÁMETRO, EN 
PROFUNDIDAD, 

BARRENAS, 
ACCESORIOS, 

Y MANO DE 
PERFORACIÓN 
DEL FLUÍDO DE 
VERTICALIDAD, 

MANIOBRAS DE 

ML 6 

DEBE DECIR: 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" A 26" DE 
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, 
HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO 
OBRA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE PERF 
COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL 

PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, 
PESCA Y DERRUMBES. 

DIÁMETRO, EN 
PROFUNDIDAD, 

BARRENAS, 
ACCESORIOS, 

Y MANO DE 
RACIÓN TALES 

FLUÍDO DE 
VERTICALIDAD, 

MANIOBRAS DE 

ML 20 
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6. Los conceptos CEA-3449, CEA-3450, CEA-3451 

3455 Y CEA-3456 hablan de una ampliación de 

embargo, por el orden de los trabajos estos conceptos 

de diámetro. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

EL CONCEPTO CEA-3448 QUEDA ELIMINADO DEL 

CONCEPTOS) 

CEA-3452, CEA-3453, CEA-3454, CEA-

pozo en 12" de diámetro nominal, sin 

deberían ser de perforación a 18" 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DOCUMENTO A-25 (CATÁLOGO DE 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-3449  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 	 1  

CEA-3450 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3451 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS,. 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3452  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA., 
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ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3453  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIA. 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

ETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3454  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3455  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQU 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE P 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
PO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
RFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3456 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁ 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

ETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

DEBE DECIR: 

CEA-3512 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS QE 
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CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3513 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3514 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA 3515 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3516 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TyBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3517 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE P 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

IRFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
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7. 

DERRUMBES. 

CEA-3518 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 

200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 

CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3519 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 

ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

Concepto CEA-0455, está equiuocado el diámetro de la tubería de ademe (dice 8-5/8") 

cantidad (dice 200 m), debiendo ser cambiar 1 concepto a diámetro de ademe de 12-

3/4" y la cantidad del concepto a 750 m. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

y 

DICE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-0455 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO 
8 5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1/4" 

PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, COF/TES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, 
MANIOBRAS 	LOCALES, 	EQUIPO, 	HERRAMIENTA 
MANO DE OBRA NECESARIA. 

PARA ADEME DE 
DE ESPESOR DE 

DOBLE ARCO 
Y BISELES 

ACARREOS Y 

Y 

ML 200 

DEBE DECIR: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3526 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO 
12" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 5/16" 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON 

ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, 

PARA ADEME DE 
DE ESPESOR DE 

DOBLE ARCO 

Y BISELES 
ACARREOS Y 

ML 750 
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S.A. DE 

1.  

2.  

MANIOBRAS 	LOCALES, 	EQUIPO, 	HERRAMIENTA 	Y 
MANO DE OBRA NECESARIA. 

m 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: ALCOR DE OCCIDENTE, 

C.V. 

El concepto con Clave CEA-1889 menciona equipo con capacidad de hasta 450 

cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-1889  

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 RILOMETROS, INCLUYE: 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECIR: 

CEA-3521 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 RILOMETROS, INCLUYE: 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

El concepto con Clave CEA-1890 menciona eq 

cuando debería de ser de mínimo 750 m para la 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

tipo con capacidad de hasta 450 m 

rofundidad del proyecto. 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DICE 
CONCEPTO DESRIPCIÓN 

CEA-1890 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN RILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
RILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECIR: 
CEA-3522 	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA1000 m 

  

Página. 9 de 22 

  

00611.11,4, DEL E:1,WD 

   

2
2



Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
No. CEA-POZ-FED-L -092-22 

Procedimiento No. LO-9140 9999-E36-2022 

3.  

4.  

5.  

DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 

El concepto con Claue CEA-1891 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 

cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-1891 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECIR: 

CEA-3527 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

El concepto con Claue CEA-0673 menciona equipo 

cuando debería de ser de mínimo 750 m para la 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

con capacidad de hasta 450 m 

profundidad del proyecto. 

SE  HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-0673 
REGISTRO 	GEOFÍSICO 	ELÉCTRICO 	MULTICURVAS, 	CON 	GRÁFICAS 	DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
450.00 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

DEBE DECIR: 

CEA-3524 
REGISTRO 	GEOFÍSICO 	ELÉCTRICO 	MULTICURVAS, 	CON 	GRÁFICAS 	DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
1000 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

Se considera una ampliación de 12" a 26" para contrademe 

suministra aparentemente 20 metros y se instalan 
de 6 metros, mientras que se 

20 metros. Inuolucra Los conceptqs 
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con claue CEA-3447, CEA-1978-A y CEA-0458, e 
la misma cantidad todos. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

tos 3 conceptos deberían de contener 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" A 26" DE DIÁMETRO, EN 
MATERIAL 	TIPO 	I, 	DE 	000.00 	A 	100.00 	m 	DE 
PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 
MARTILLO, 	ACCESORIOS, 	HERRAMIENTAS, 	EQUIPO 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS 
RIESGOS 	DE 	DE 	PERFORACIÓN 	TALES 	COMO: 
PÉRDIDAS 	DE 	CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUÍDO 	DE 
PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE 
PESCA Y DERRUMBES. 

ML 6 

CEA-1978-A 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO LISA PARA 
CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA 
CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X 2 o ASTM A53-B, 
DE 20" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR 
DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE ÁL LUGAR DE LA 
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, 
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. 

ML 20 

CEA-0458 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO 
ADEME DE 20" DE DIÁMETRO X 1/4" 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, 
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA 
DE OBRA NECESARIA. 

PARA CONTRA 
DE ESPESOR DE 

DOBLE ARCO 
Y BISELES 

ACARREOS Y 
Y MANO 

ML 20 

DEBE DECIR: 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" A 26" 
MATERIAL 	TIPO 	I, 	DE 	000.00 	A 
PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	TUBERÍA 	DE 
MARTILLO, 	ACCESORIOS, 	HERRAMIENTAS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
RIESGOS 	DE 	DE 	PERFORACIÓN 

DE DIÁMETRO, EN 
100.00 	m 	DE 
PERFORACIÓN 
PERFORACIÓN, 

EQUIPO 
ASÍ COMO LOS 
TALES 	COMO: 

ML 20 
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PÉRDIDAS 	DE 	CIRCULACIÓN 	DEL 
PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, 
PESCA Y DERRUMBES. 

FLUÍDO 	DE 
VERTICALIDAD, 
MANIOBRAS DE 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO LISA PARA 
CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO NUEVA, PRIMERA 

CEA-1978-A 
CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 
DE 20" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 

o ASTM A53-B, 
1/4" DE ESPESOR ML 20 

DE PARED, INCLUYE: CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA 
OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, 
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA 

EL EQUIPO, 
NECESARIA. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA 
ADEME DE 20" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 

CEA-0458 ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES ML 20 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA 
DE OBRA NECESARIA. 

Y MANO 

6. Los conceptos con claue CEA-3448, CEA-3449, CEA-3450, CEA-3451, CEA-3452, CEA- 

3453, CEA-3454, CEA-3455 y CEA-3456 menc+rxan ampliación de pozo 12" cuando 

debería de ser en 18" para ser iguales a los conceptos 

adelante. 

de 300 metros de profundidad en 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 

CEA-3449 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE P FORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 

CEA-3450 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDÁD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
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ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DEI.A 
DERRUMBES. 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3451 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TilBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3452  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3453  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3454  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3455 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIr, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	T 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PEFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

RÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
 

BE 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
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VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE 
DERRUMBES. 

LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3456  

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

DEBE DECIR:  

CEA-3512 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3513 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3514 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3515 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
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7. 

DERRUMBES. 

CEA-3516 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3517 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO I, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 	PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3518 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	TUBERÍA 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO II, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 

HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

CEA-3519 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, 
ACTIVO, 	BARRENAS, 	BROCAS, 	T11  
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQU 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN 
CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA 
DERRUMBES. 

NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 

SERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 	MARTILLOS, 
PO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 

 
TALES COMO: PÉRDIDAS DE 

PERFORACIÓN, 	DESVIACIONES 	DE 	LA 
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 

La ampliación a 18" es insuficiente para entubar 

tipo canastilla por lo que sugerimos se modifique 

ampliación todo el pozo. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL 

SOLICITADO EN EL DOCUMENTO PE-01 CATÁLOGO 

ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA. 

en pozo con tubería de 12" con ranura 

mínimo a 20" de diámetro de 

LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO 

DE CONCEPTOS PARA LA 

Página 15 de 22 
ECG  

   

2
2



Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 

  

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-91402 999-E36-2022 

  

8.  

9.  

El concepto con clave CEA-0455 contiene instalación de 200 metros de tubería 

ademe cuando debería de ser el total de 750 metros, además debe decir 12 pulgadas 

diámetro por 5/16 pulgadas de espesor ya que se indica 8 5/8 de diámetro por 1),1 

pulgada de espesor. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

de 

de 

de 

m 

DICE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-0455 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 

8 5/8" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREOS Y 
MANIOBRAS 	LOCALES, 	EQUIPO, 	HERRAMIENTA 	Y 
MANO DE OBRA NECESARIA. 

ML 200 

DEBE DECIR: 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3526 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 

12" DE DIÁMETRO EXTERIOR X 5/16" DE ESPESOR DE 

PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES 

NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREOS Y 
MANIOBRAS 	LOCALES, 	EQUIPO, 	HERRAMIENTA 	Y 
MANO DE OBRA NECESARIA. 

ML 750 

El concepto con Claue CEA-0334 menciona equipo con capacidad de hasta 450 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE  
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN 

CEA-0334 
EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
450 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	INACTIVO 	POR 
INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL 

HR 12 
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10.  

11.  

FRAGUADO DE CEMENTACIÓN, INCLUYE: COSTO DEL 
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 	Y 	CONSUMOS 	PARA 	EQUIPOS 
INACTIVOS. 

DEBE DECIR: 

CEA-3528 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE 
HASTA 1000 m DE PROFUNDIDAD, INACTIVO POR 
INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL 
FRAGUADO DE CEMENTACIÓN, INCLUYE: COSTO DEL 
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 	Y 	CONSUMOS 	PARA 	EQUIPOS 
INACTIVOS. 

HR 12 

El concepto con Claue CEA-0335 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN 

CEA-0335 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
450 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	TRABAJANDO 	EN 
OPERACIONES ORDENADAS POR LA INSTITUCIÓN, 
INCLUYE: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS. 

HR 8 

DEBE DECIR: 

CEA-3529 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
1000 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	TRABAJANDO 	EN 
OPERACIONES ORDENADAS POR LA INSTITUCIÓN, 
INCLUYE: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS. 

HR 8 

El concepto con claue CEA-3473 menciona una prueba de aforo con capacidad de 
extraer 16 a 20 litros por segundo a una profundidad de 700 metros, no se cuentan con 
equipos de esas características en el mercado por lo que solicitamos se ajuste a un 
equipo con capacidad máxima de 8 litros por segundo a 330 metros de niuel dinámico 
total. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA. 
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NOTA: 

propuesta 
aclaratorias, 
entregada 
misma 
para este 

DICE 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD VOLUMEN 

CEA-3473 

DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA 
SUMERGIBLE, 	CON 	VARIADOR 
ACCIONADA 	CON 	GENERADOR 
ELÉCTRICA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS 
EN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4" 
HASTA 700 M, PARA GASTOS ENTRE 
NIVELES DINÁMICOS DE HASTA 700 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA 
DESINSTALACIÓN, 	ASÍ 	COMO 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO 
NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
COMO LA ENTREGA DE INFORME 
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y 

VERTICAL TIPO 
DE 	CORRIENTE, 
DE 	CORRIENTE 

CONTINUAS, 
Y LONGITUD DE 

16-20 LPS ó 
M. INCLUYE: EL 

UTILIZACIÓN, LA 
ACCESORIOS, 

DE OBRA, 

EJECUCIÓN, ASÍ 
ESCRITO CON 

GRÁFICA. 

LOTE 1 

DEBE DECIR: 

CEA-3530 

DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA 
SUMERGIBLE, 	CON 	VARIADOR 
ACCIONADA 	CON 	GENERADOR 
ELÉCTRICA, POR UN LAPSO DE 24 HORAS 
EN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4" 

HASTA 700 M, PARA GASTOS ENTRE 5-10 
DINÁMICOS 	DE 	HASTA 	700 	M. 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA 
DESINSTALACIÓN, 	ASÍ 	COMO 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO 
NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
COMO LA ENTREGA DE INFORME 
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y 

VERTICAL TIPO 
DE 	CORRIENTE, 
DE 	CORRIENTE 

CONTINUAS, 

Y LONGITUD DE 

LPS ó NIVELES 
INCLUYE: 	EL 

UTILIZACIÓN, LA 

ACCESORIOS, 
DE OBRA, 

EJECUCIÓN, ASÍ 
ESCRITO CON 

GRÁFICA. 

LOTE 1 

Sera responsabilidad del contratista realizar 
en caso de que se requieran, con base 

bases de licitación y conuocatoria publicada 
de forma adecuada y congruente el día del 

de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, 
procedimiento por la dependencia. 

las modificaciones necesarias en su 
a juntas de aclaraciones, circulares 

por la dependencia, para ser 
acto de presentación y apertura de la 

descripciones y fechas establecidas 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en 

tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y 

domingos para terminar en la fecha programada 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un 

ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo 

completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y 

especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra y 

maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los 

trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para la 

ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios 

para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la 

obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para 

la ejecución de los trabajos. 

6. El programa general de ejecución de los trabajos (Documento A-23) se presentará por 

conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales 

de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades, volúmenes totales y costos, 

respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 

7. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, 

así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 
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8. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de 

ejecución, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y debiendo quedar 

asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 

30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de 

costos de la Dirección de Presupuestos y Contratos. 

9. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de 

la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material 

producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación 

requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de 

compactación requerido en el concepto a ejecutar. 

10. Bajo los criterios de la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 

se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, 

fina o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y 

el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicará esta consideración como y 

cuando el supervisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice. 

11. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los 

trabajos excedentes quedarán a favor del estado. 

12. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su 

propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones y circulares 

aclaratorias para ser entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de 

presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, 

descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia. 

13. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas 

mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción de la obra en 

construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de 
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icip tes-dá-é 

el g a de Jali o. 

Ing. Eric Walbert 
Director de Pres 

Dirección de P 

no Aréualo 
tos y Contratos. 

estos y Contratos. 
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obra, así como el señalamiento y materiales pa a proteger la zona de construcción de 

manera que se conserve el paso peatonal y vehi' ular seguro y limpio en todo momento 

durante la ejecución de la obra. 

14. Los vehículos que se utilicen para el acarreo e materiales deberán cumplir con la 

normatividad de la SCT para transitar en vías es 'atales y federales. 

15. Las excavaciones se pagarán sobre las líneas de proyecto, cualquier cambio deberá ser 

autorizado por la subdirección de construcción; n. se pagarán sobre excavaciones por la 

utilización incorrecta de su maquinaria en sus pr cesos constructivos. 

Una vez leída la presente, se cierra siendo las  15:3' HORAS  del mismo día, a continuación 

de conformidad al margen y al calce todos los pa 

Por parte de la Co ión Estatal 
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Empresas y/o Persona Física participantes 
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3 

4 

5 

Otro (s) participa te (s) 

  

DEPENDENCIA 
	

RE•RESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

Representante del Órgano Interno de 
Control. 

Superuisor de Perforación 
Subdirección de Construcción (CEA) 
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Fecha de clasificación: 15 de noviembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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