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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISICN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE :JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-PRO-EST-CS-096-22 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso Simplificado 

Sumario CEA-PRO-EST-CS-096-22, relativo a la Obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO 

DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABJ:LITACIÓN DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GLADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE 

MORELOS, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 81 y demás relativos de la Ley de Obra Pública 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 10:15 horas, del 21 (veintiuno) de Diciembre del 2122 (dos mil veintidós), se reunieron 

en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jali,:co ubicada en Calle Brasilia #2970, 

Colonia Colamos Providencial, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores 

públicos y licitantes cuyos nombre s, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Se inició el procedimiento I ).jo 1 ,3 modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-PRO-EST-CS-096-22, dánde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA INHIDRA S.A. DE C.V. 
3. CUADRA URBANISMO, S.A. )E C.V. 
4. FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
5. SERVICIOS DE INGENIERÍA MORES, S.A. DE C.V. 

El día 16 (dieciséis) de Diciembre de 2022 (dos mil veintidós), se T ealizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estncló de Jalisco y sus Municipios, a sí cc:rno con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 04, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. CONSTRUCCIÓN, DES,ARRC: LO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA INHIDRA S.A. DE C.V. 
3. FRAIS PROYECTOS Y EDIFI,::ACIONES, S.A. DE C.V. 
4. SERVICIOS DE INGEN.'1RÍ4 MORES, S.A. DE C.V. 
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CONSTRUCCICN, DESARROLLO Y 
PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V. 

FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. .A. 
DE C.V. 

SERVICIOS DE INGENIERIA MORES, S.A. DE 
C.V. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEW O DEL FALLO 

No. CEA-PRO-EST-CS-09(-22 

Asimismo, las siguientes er.-ipres. as fueron aceptadas en la reuisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormentE: 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

De conformidad con los artíz.ulos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Rec lamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la eualuación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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2 CONSTRUCTORA 

INHIDRA, SA DE C.V. 

S
I
 

C
U

M
P

L
E

 

S
I C

U
M

P
LE

 

S
I 
C

U
M

P
LE

 

I
 
S

I
  C

U
M

P
L

E
 

1  
S

I C
U

M
P

L
E

 

 
 

 1
_

1 

S
I C

U
M

P
LE

 1
 

S
I C

U
M

P
LE

  

S
I
 

C
U

M
P

LE
 

S
I C

U
M

P
L

E
 

S
I C

U
M

P
L

E
 

u 

E 

C. 
17.  S

I C
U

M
P

LE
 

S
I C

U
M

P
LE

 

S
I 

C
U

M
P

LE
 

S
I C

U
M

P
LE

 

S
I C

U
M

P
LE

 

S
I C

U
M

P
LE

 

S
I 

C
U

M
P

L
E

 

S
I 
C

U
M

P
LE

 

S
I C

U
M

P
L
E

 

S
I C

U
M

P
L
E

 

S
I C

U
M

P
L

E
 

3 FRATS PROYECTOS Y 
EDIFICACIONES, S.A. 

DE C.V. 
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O PRSON.Ip" FISICA 

CONSTRUCCION, DESAc:ROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A.  
DE C.V. 

CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V. 

$ 1751,750.22 

$1'703,362.46 

FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. $ 1'631,300.05 

SERVICIOS DE INGENIERIA MORES, S.A. DE C V. $ 1716,586.83 

1/.7.  Ó. 	6001ERNILOIDEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTA O DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL GUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y C NTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCI MIENTO DEL FALLO 

No. OEA-igRO-EST-C -096-22 

4 SERVICIOS DE 
INGENIERÍA MORES, 

SA. DE C.V. 
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Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de ue no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la reuisión binaria n la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anterior ente; 

Quedando de la siguiente rr.aner,- 

A continuación, se describe la reuisión por Tasación Aritmétca de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco j sus Municipios. 
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$ Constructora Inhidra SA de C.V. SE ACEPTA 

SERVICIOS DE INGENIERÍA MORES S.A. DE C.V. SE ACEPTA 5 

CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JM R. SA, DE C.V. SE ACEPTA S 

1 468 415.91 

1,479,81623 

1.51032950 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

ERAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, SA DE C.V. 1,4 06,29315 SE ACEPTA 

1 

`,11 rétárl 41 del 
A 1.11frCCI gua 

GOBIERNO DEL ESTA 
COMISION ESTATAL DEL 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y Ci  
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCI 

No. CEA-PRO-EST-C 

e O DE JALISCO 
GUA DE JALISCO 

NTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
MIENTO DEL FALLO 

-096-22 

TABLAS QUE CONTIENEN El. DES LIRROLLO DE LA TA ACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 

Vi. iTAI',,, DE ELIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .:EA-I- RO-EST-CS-096-22 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED 
DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED LE DRENAZE SANITARIO 
DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. MUNICIF 10 DE 
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. 

PRESUPUESTO BESE ANTES DE IVA: 

1,724,137.93  

RANGO DE ACEPTACION: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO $ 

—.1.-- 

1 4 Ot129315 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 1 510 129 50 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO 

S 	1. 474.116.07 

IMPORTE MAXIM O ACEPTABLE: 5 1,695,233.48 
IMPORTE MININO ACEPTABLE S 	1,252,998.66 

2. Etapa de determinación de precios de mercado. 
V.2.- ETAPA DE C.-. ,ERMINACIDN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR P ROPUEt. o IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES 
$ , 	:. . 	. :. 80530 5 34 500 00 3 30 335 50 

MANO DE OBRA 
5 , 	' - •. 91,03618 $ 1,084,21700 ..1 1 018 146.50 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
5 102,65200 5 121,305.00 S 111 98231 

COSTOS INDIRECTOS 
$ 

. 	. 

115,652.00 $ 138,50000 $ 12 932.68 

FINANCIAMIENTO 
$ 3,52000 5 6,200.00 $ 5 61333 

EMPRESAS IMPORTE POR 
MATERIALES 

:"PORTE MANO DE 
OBr A 

IMPORTE DE 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
IND 

IMPORTE POR 
RECTOS 

IMPORTE POR 
FINí 1:CIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD IMPORTE TOTAL 

ERAIS P 
EDIFICACIONES, 

ROYECTOS Y 
 SA. DE C.V. $ 	28,80530 $ ;91,03618 5 	110,99061 5 118,737.36 $ 5.372.65 $ 	144,31834 5 	1,406,293.15 

Constructora Inhldra SA.Ne 
C.V. 

$ 	29,146.00 $ -, J03.805.00  5 	112.974.00 $ 115.652.00 $ 5,854.00 $ 	193.643.00 5 	1,468,415.91 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
MORES SA. DE C.V. 5 	34.500.00 - 	..032,488.00 $ 	121.305.00 8 129,128.00 1 6,200.00 $ 	148,796.00 $ 	1,479,81623 

CONSTRUCCION 
DESARROLLO V PROYECTOS 
2MR, SA DE C.V. 

$ 	31,525.00 $ 1.084.21700 5 	102,652 00 $ 138,50000 5 3.520.00 $ 	142,167.00 5 	1,510,12930 

GOBIERNO DEI. EST/ DO 
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GOBIERNO DEL ESTA 
COMISION ESTATAL DEL 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y C 

O DE JALISCO 
GUA DE JALISCO 

NTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

a 

e 
ACTA DE JUN TA DE PRONUNCI MIENTO DEL FALLO 

No. CEA-PRO-EST-C►  -096 -22 

3. Etapa de determinación de insuficiencia y elimi ación de propuestas insolventes. 
V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACION DE PROPUE.'i."AS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIA DÉ MANO DE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

COSTOS 
INDIRECTOS 

INSUFICIENCIA. 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
TOTAL 

UTILIDAD- 
INSUFICIENCIA 

TOTAL 
CALIFICACION 

FRAIS PROYECTOS Y 
EDIFICACIONES, SA DE C.V. $ 	1,53020 $ 	27;3032 $ 	99169 $ 	5,19532 $ 	 24068 $ 	35,06821 $10925013 SOLVENTE 

Constructora Inhidra SA de 
C.V. $ 	138950 $ 	14341! ' • $ 	8280.64 $ 	23,81168 $16983132 SOLVENTE 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
MORES SA DE CV. 

$ $148,79680 SOLVENTE 

CONSTRUCCION 
DESARROLLO Y PROYECTOS 
.3MIL SA DE C.V. 

$ 	9,33030 S 	2,09333 S 	11,42363 $130,74337 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solvente s más baje.. 

  

V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE 1-AS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE L' PROPUESTA RESULTADO SIN IVA DE 
TASACION 

LA EVALUACIÓN PORSTA 
ARITMETICA 

EMPRESA ADJUDICADA 

FRAIS PROYECTOS Y 
EDIFICACIONES, SA. DE C.V 1,406,293.15 SOLVENTE ES GANADOR 

Constructora Inhidra SA. de 
C.V. 1,468 415.91 SOLVENTE 

,./..------ 

,.... 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
MORES SA DE C.V. 

1.479,81623 SOLVENTE 
Pf' 4re e-C/ 

CONSTRUCCION 
DESARROLLO Y PROYECTOS 

JMR, SADE C.V. 
$ 	 1,510,129.50 SOLVENTE ...0 	._,_ 7 	."---....., 

Por lo anterior, se dio lectura al illo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión. Estatal del Agua de Jalisco en la Vigésima quinta (25) sesión del 

2022 (dos mil veintidós) de: 20 ;veinte) de Dicimebre del 2022 (dos mil veintidós), el cual se 

determinó adjudicar a la e npv-asa FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., para 

ejecutar la obra CEA-PRO-F!;T- JS-096-22, relativa a ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIV 

DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJ 
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GOBIERNO DEL ESTA 
COMISION ESTATAL DEL 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y C 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCI 

No. CEA-PRO-EST-C 

O DE JALISCO 
GUA DE JALISCO 

NTRA7 OS DE OBRA PÚBLICA 
MIENTO DEL FALLO 

-096-.22 

SANITARIO DE LA LOCALIC, AD DE CAPILLA DE GU 

MORELOS, JALISCO., por un .-nonto total de $1,631,30 

Trescientos Pesos 05[100 	I.V.A. incluido por 

económicas requeridas por ta Comisión Estatal del 

adjudicación establecidos en lcls Bases del Con 

satisfactoriamente el cump!imiento de las obligacio 

DALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE 

.05 (Un millón Seiscientos Treinta y Un Mil 

eunir las condiciones legales, técnicas y 

gua de Jalisco, conforme a los criterios de 

urso Simplificado Sumario y garantizar 

es resoectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 20% de antici s o. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral 
Ley de Obra Pública del Esta,-io de Jalisco y sus Munia 
por el 30% del valor de los trabajos, por un monto to 
y Nueve Mil Trescientos Noventa Pesos 02/100 M.N.), 
del valor de los trabajos, por un monto total de $1 
Treinta Pesos 01/100 M.N.), las que deberán presentar 
la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de a 
dependencia. 

1 fracción I, II y demás relacionados de la 
pios, deber. entregar Garantía de Anticipo 
al de $489,390.02 (Cuatrocientos Ochenta 
y la Garantía de Cumplimiento por el 10% 
3,130.01 (Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento 
e con antelación a la fecha estimada para 
uerdo al formato que se entrega por esta 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así 

que haya lugar, se notifican las obligaciones den 

Simplificado Sumario CEA- PRu - EST-CS - 096-22, 

garantías de anticipo, cumplimi..1nto y póliza de segu 

el cual deberá ser firmado 	(veintitrés) de Dici 

oficinas de la Comisión Estuta'. del Agua de Jalisc 

novecientos setenta), Col.rnia Colomos Prouiden 

seiscientos ochenta), en el Municipio de Guadalaj 

certificada del documento donde acredite la perso 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en 

como para que surta los efectos legales a 

adas de esta adjudicación al Concurso 

al adjudicatario, quien presentará las 

os, co.,. antelación a la firma del contrato, 

mbre del 2022 (dos mil veintidós), en las 

ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil 

ia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil 

ro., Jalisco, presentando original o copia 

alidad de quien firmará el contrato, sin 

las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar i:onc..uldos en un plazo 

inicio el día 26 (veintiséis) de Diciembre del 2022 (do 

de Febrero del 2023 (dos mil veintitrés). 

e 45 (cuarenta y cinco) días, con fecha de 

mil veintidós), y terminación el 08 (ocho) 

residida 1.j.pr el Arq. Arturo Rosas Sahagú 
el Agua c.e Jalisco, quien actúa a nombr 
acta. 

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal 
y representación de la misma, para emitir la present 
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CONSTRUCCION, 	DESARROLLO 
PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V. 

FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. 
DE C.V. 

SERVICIOS DE INGENIERÍA, MOPES, S.A. DE 
C.V. 

VI  

,,,«..d.e/ J. 

Ing. Eric Walb 
Direc-cor de F-kres 

de la. Comi 	tal del A 
Empre 	 sorxo. Físic 

o Arévalo 
Contratas 
ua de jalisco. 
participo, ates 

GOBIERNO DEL ESTA O DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL GUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y C•NTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCI • MIENTO DEL FALLO 

No. CEA-PRO-EST-C• -096 -22 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se -mite la presente acta el día 21 (veintiuno) 
de Diciembre del 2022 (dos mil veintidós), en cump imiento a lo dispuesto por la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y s Reglamei-)tto. 

El Fallo y su contenido estarán publicados en el o a a e i te.rnet de la Comisión Estatal del 

	

Agua de Jalisco para su consulta en https// 	 6_mx/sises/licitaciones /  

	

"Comisión Estatal d- 	 olisco (CEA)" 

:•=u- 	 agún 
Ei 

de 1,.IC 	 a de Jalisco. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTAFO DE JALISCO 

COMISION ESTATAL DEL GUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y C • NTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ACTA DE JUNI , DE PRONUNCI • MIENTO DEL FALLO 

No. C EA-PRO -EST-C • -096-22 

Otro (s) participan e (s) 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA, DE JALISCO 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E 
INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE.. ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIERCS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 
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Fecha de clasificación: 21 de diciembre de 2022 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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