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Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-CS-098-24 

Acta que se formula con motivo de la Junta de pronunciamiento del Fallo al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-CON-EST-CS-098-24, relativo a la Obra: TRABAJOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE OPERACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA PRESA LA 

CALERA, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO., de conformidad al artículo 79, 81 y demás 

relativos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Siendo las 16:50 horas, del 15 (quince) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro), se reunieron en 

la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970, 

Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, los servidores 

públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Se inició el procedimiento bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario bajo contrato 

No. CEA-CON-EST-CS-098-24, donde se invitó a participar a las siguientes empresas: 

1. DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
2. IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. 
4. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
5. VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. 

El día 10 (diez) de Octubre de 2024 (dos mil veinticuatro), se realizó el acto de Presentación y 

Apertura de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con el artículo 70 de la Ley 

de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con los artículos 89, 90, 91 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

En dicho acto se recibieron 05, Proposiciones de forma presencial solamente, ya que, a fecha de 

dicho acto, se informó a esta dependencia que el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales (SECG) no se encuentra habilitado, siendo las propuestas de las siguientes 

empresas: 

1. DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
2. IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
3. OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. 
4. TORALES CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
5. VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. 

2
2

2

2
2



1  Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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Asimismo, las siguientes empresas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa del acto 

mencionado anteriormente: 

1 DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

2SE IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. ACEPTA 

3 OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

4 TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

5 VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. SE ACEPTA 

De conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como con los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a hacer la evaluación de las propuestas técnicas 

y económicas que se aceptaron. 
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CONSTRUCCIONES. 
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OBRA NUEVA. S.A. DE 

C.V. 
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4 CONSTRUCCIONES. 

SA DE C.V. 

VS ARICITERTUR. S.A. 
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Con el resultado anterior se llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos por ninguna 

de las empresas participantes en la revisión binaria en la documentación requerida en las bases 

del Concurso Simplificado Sumario citado anteriormente; 

Quedando de la siguiente manera: 

DAUER CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.1   $ 13'403,645.75 

2 IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 13'055,447.53 

3 OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. $ 11'139,347.28 

4 TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $13'135,992.85 

5 VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. $ 12'518,368.46 

A continuación, se describe la revisión por Tasación Aritmética de conformidad con los artículos 

72, 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y con el artículo 93 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
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TABLAS QUE CONTIENEN EL DESARROLLO DE LA TASACIÓN ARITMÉTICA 

1. Etapa por eliminación por rango de aceptación. 
V1. ETAPA DE E LIMINACION POR RANGO DE ACEPTACIÓN. 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CEA-CON-EST -CS-098 -2 4 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE OPERACIÓN 
MARGEN IZQUIERDA DE LA PRESA LA CALERA EN 
ZIAIGA. JALISCO. 

 
EN LA 

TLAJOMULCO DE 

PRESUPUESTO BASE ANTES DE IVA 

S. 	 10.808.571 47 

RANGO DE ACEPTACION 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO 9,60288559 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO : 	11,554,86703 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS 
ALTO NI EL MAS BAJO 

$ 	11.123.50829 

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 12.792.03453 
IMPORTE MININO ACEPTABLE: : 	9.454,98205 

EMPRESA IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA RESULTADO DE LA EVALUACION 

OBRA NUEVA SA. DE C.V. $ 	 9.602.885.59 SE ACEPTA 

VS ARKITEKTUR SA DE C.V. $ 10.791.696.95 SE ACEPTA 

IMPULSARE CONSTRUCCIONES SA DE C.V. $ 	 11.254.69615 SE ACEPTA 

S 	 11.324131.77 SE ACEPTA TORALES CONSTRUCCIONES SA DE C.V. 

DAUER CONSTRUCCIONES. SA. DE C.V. 	• $ 	 11.554.867.03 SE ACEPTA 

2. Etapa de determinación de precios de mercado. 
V.2.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO 

RUBROS IMPORTE MENOR PROPUESTO IMPORTE MAYOR PROPUESTO COSTO DE MERCADO 

MATERIALES $ 2,045,603.10 2880073.10 $ 2,404,68105 
MANO DE OBRA $ 3603073 $ 60.180.99 $ 47,65546 
MAQUINARIA V EQUIPO $ 5,057.48420 $ 6989,79656 $ 4281,22023 
COSTOS INDIRECTOS $ 744,01850 $ 1.066,28147 $ 85425449 
FINANCIAMIENTO $ 3138510 $ 62,97215 $ 57,09286 

EMPRESAS 
IMPORTE POR 
MATERIALES 

IMPORTE POR MANO 
DE OBRA 

IMPORTE POR 
MAQ. Y EQUI 

IMPORTE POR 
INDIRECTOS 

IMPORTE POR 
FINANCIAMIENTO 

IMPORTE POR 
UTILIDAD 

IMPORTE TOTAL 

OBRA NUEVA. SA DE C.V. $ 	2,259,24544 $ 	4201204 $ 	5,057,48420 $ 	1,066,28167 $ 	35,38510 $ 	1,100,69914 $ 	9.602.88559 

VS ARKITEKTUR SA DE CV. $ 	2.64027900 $ 	48,33454 $ 	5,943,958.40 5 	863,257.19 $ 	49,37831 S 	1.193,15093 $ 	10,791,696.95 

IMPULSARE 
CONSTRUCCIONES SA DE 
C.V. 

$ 	204560310 $ 	60,180.99 5 	6989.79656 $ 	744,01850 S 	62,97215 $ 	1,300.20762 8 	11254.69415 

TORALES CONSTRUCCIONES 
SA DE C.V. $ 	2.314.51870 $ 	34.03073 $ 	6,385.348.14 $ 	955.48839 $ 	5910525 $ 	1.518.814.93 $ 	11.324.13177 

DAUER CONSTRUCCIOIES, 
SA DE C.V. $ 	zaaaormo $ 	52.61981 $ 	6.514,35414 $ 	744.01850 $ 	62.79502 $ 	1.346.65083 $ 	11,55406703 
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3. Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 
V.3.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE INSUFICIENCIAS Y ELIMINACION DE PROPUESTAS INSOLVENTES 

EMPRESAS 
INSUFICIENCIA 

PARCIAL DE 
MATERIALES 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE MANO CE 

OBRA 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL LIMAD 

V EQUI 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

COSTOS 
INDIRECTOS 

INSUFICIENCIA 
PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 
TOTAL 

INSUFICIENCIAINSUFICIENCIA 
UTILIDAD- 

TOTAL 
CALIFICACICN 

OBRA NUEVA SADE C.V. $ 	145,43561 5 	5,64142 $ 	1223,73603 $ 	21,10726 S 	1.396,52282 -5295,823.68 

VS ARKITEKTUN SADE C.V. $ 	33726183 $ 	7,71455 $ 	344.97638 $848,17455 SOLVENTE 

IMPULSARE 
CONSTRUCCIONESSA DE 
C.V. 

$ 	359,077.95 $ 	110,23619 $ 	469.31414 $830,893.48 SOLVENTE 

TORALES CONSTRUCCIONES 
SADE C.V. 

S 	90.16235 S 	1342473 S 	103,787.08 1415J/2785 SOLVENTE 

DAUER CONSTRUCCIONES, 
SADE C.V. 

S 	110.23419 $ 	13.23619 ' $1.236.41464 SOLVENTE 

4. Etapa de determinación de propuestas solventes más baja. 
V.4.- ETAPA DE DETERMINACIÓN DE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

EMPRESAS IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA 
RESULTADO DE LAEVALUACION POR 

TASACION ARITMETICA 
EMPRESA ADJUDICADA 

OBRA NUEVA, SA. DE C.V. $ 	 9.602,885.59 

VS ARKITEKTUR SA DE C.V. $ 	 10.791,69695 SOLVENTE ES GANADOR 

IMPULSARE 

CONSTRUCCIONES SA. 0£ 
C.V. 

$ 	 11.254.69615 SOLVENTE 

TORALES CONSTRUCCIONES 

SA DE C.V. 
$ 	 11,324,13177 SOLVENTE 

DAUER CONSTRUCCIONES
' 

SA DE C.V. 
S 	 11.554.867.03 SOLVENTE 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue autorizado por el Comité Mixto de 

Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la Vigésima octava (28) sesión del 15 

(quince) de Octubre de 2024 (dos mil veinticuatro), el cual se determinó adjudicar a la empresa 

VS ARKITEKTUR, S.A. DE CV., para ejecutar la obra CEA-CON -EST-CS-098-24, relativa a 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE OPERACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA 

PRESA LA CALERA, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO., por un monto total de $12"518,368.46 

(doce millones quinientos dieciocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 46/100M.N.), I.V.A. 

incluido por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases 

del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará el 30% de anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 98 numeral l fracción I, II y demás relacionados de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá entregar Garantía de Anticipo por 
el 30% del valor de los trabajos, por un monto total de $3755,510.54 (tres millones setecientos 
cincuenta y cinco mil quinientos diez pesos 54/100M.N.), y la Garantía de Cumplimiento por el 
10% del valor de los trabajos, por un monto total de $1.251,836.85 (un millón doscientos cincuenta 
y un mil ochocientos treinta y seis pesos 85/100M.N.). las que deberán presentarse con antelación 
a la fecha estimada para la firma del contrato. Las fianzas se realizarán de acuerdo al formato 
que se entrega por esta dependencia. 

Como constancia de lo anteriormente expuesto, así como para que surta los efectos legales a 

que haya lugar, se notifican las obligaciones derivadas de esta adjudicación al Concurso 

Simplificado Sumario CEA-CON -EST-CS -098-24. al adjudicatario, quien presentará las 

garantías de anticipo, cumplimiento y póliza de seguros, con antelación a la firma del contrato, 

el cual deberá ser firmado el 18 (dieciocho) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro), en las 

oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco ubicada en Calle Brasilia #2970 (dos mil 

novecientos setenta), Colonia Colomos Providencia, C.P. 44680 (cuarenta y cuatro mil 

seiscientos ochenta), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, presentando original o copia 

certificada del documento donde acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin 

perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos 

como fecha 

terminación 

deberán estar concluidos en un plazo de 26 (veintiséis) días naturales tomando 

de inicio el día 21 (veintiuno) de Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro) y de 

el día 15 (quince) de Noviembre del 2024 (dos mil veinticuatro). 
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Persona Física participantes 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-CS-098-24 

La presente Junta de Pronunciamiento de Fallo fue presidida por el Arq. Arturo Rosas Sahagán, 
Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, quien actúa a nombre 
y representación de la misma, para emitir la presente acta. 

Concluida la Junta de Pronunciamiento de Fallo, se emite la presente acta el día 15 (quince) de 
Octubre del 2024 (dos mil veinticuatro). en cumplimiento a dispuesto por la Ley de Obra 
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Regl 	to.  

EL Fallo y su contenido estarán publicado en el po 	 ernet de la Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco para su consulta en https:/ 	 ob.mx/sites/licita.cion.es/ 

"Comisión Estatal d 	 lisco (CEA)" 

Arq 	 as Sa.hagán 
Su 	 e Contraaccion 

de la C 	 tal del 	d= Jalisco. 

DAUER CONSTRU CIO 	S, S.A. DE C.V. 

/ 

(St/ 	seinks <34v9, Ily.A- 

IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ---, 
U ()cm 1.45E P 901 lOr 6re/do 

OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. 

rZenyi 	La \21. /-\10t12. CW----- 
TORALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

$ 
VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. Por4n9  y 	« Areno 51'-he7 '' .'r''  
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO 

No. CEA-CON-EST-CS-098-24 

Otro (s) participante (s) 

~1111~- 	 9. ' k 1 ). '' 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA) 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

TESTIGO SOCIAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A.C. 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL 
ESTADO DE JALISCO, A.C. 
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Fecha de clasificación: 15 de octubre de 2024 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminaron Nombre ¹, Rubrica ², Numero de credencial para 
votar ³ y firma ⁴, de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con                        
el Artículo 116° de la Ley general de Transparencia y Acceso a la                      
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos                 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 
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