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LICITACION PUBLICA
CEA-CON-EST-LP-016-24

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALIMENTACION DE PP5 A TANQUES
EXISTENTES EN EL CORREDOR AGAVES-ALBEREDA, PRIMERA ETAPA EN AREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA (AMG), JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 HORAS, del dia 30 (TREINTA) DE ABRIL DEL
2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 numeral 1 fraccion Iy 66
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82-del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para constatar la realizaciéon de la junta conuvocada por la DIRECCION DE
ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS la COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este

procedimiento de contratacion.

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo Director de Presupuestos y Contratos y el
personal de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS
de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dard respuesta a las
preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de este
procedimiento, anexos, proyecto y/o catdlogo de conceptos, para la preparacion
de las propuestas técnicas y econémicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NOTA ACLARATORIA

1. Se convuoca a.una segunda junta de aclaraciones de este mismo procedimiento
para el dia 02 (dos) de Mayo del 2024 (dos mil veinticuatro) a las 12: 00 hrs

/
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NOTA: Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su
propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares
aclaratorias, bases de licitaciéon y convocatoria publicada por la dependencia, para ser
entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de presentacién y apertura
de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descnpmones y fechas
establecidas para este procedimiento por la dependencia.

ACUERDOS

Deberdn considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos

intermitentes sdbados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucién de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topégrafo de planta para el control de nivelaciones
con su respectivo equipo completo de trabajo.

Deberdan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdlogo y especificaciones de construccién; considerando los materiales,
mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y
suficientes para garantizar la ejecuciéon de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la
misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucién, si el
contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, serd motivo de
descalificacién de su propuesta.

El programa general de ejecucion de los trabajos (Documento PT 13) se
presentard por conceptos (con la descripcion completa), indicando
erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucién de los trabajos,
expresado en unidades, volimenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminecion indicadas en las bases de esta licitacién.
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Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de

ejecucion, asi mismo la obra tendra que ser entregada totalmente limpia.

Bajo los criterios de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE
ORGANISMOS de la Comision Estatal del Agua de Jalisco (CEA) se tramitara
o aceptard se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesq, fina
o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones,
lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicara
esta consideracién como y cuando el supervisor de la obra por parte de la
dependencia lo autorice. o

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo
de ejecucion, en el formato autorizado, previo visto bueno del superuisor y
debiendo quedar asentado en la bitdcora de obra la fecha de autorizacién,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentacién de
andlisis de precio unitario, en la Subdirecciéon de Costos y Presupuestos de la

Direccién de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecuciéon de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excauvaciéon, se deberd considerar que
los trabajos de compactacién requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacién requerido en el

concepto a ejecutar.

El contratista no podrda sino por consentimiento expreso de la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedardn a favor del
estado.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias

en su propuesta e aso de que se requieran, con base a juntas de
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aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma
adecuada y congruente el dia del acto de presentacién y apertura de la
misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y

fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con
medidas minimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcion
de la obra en construccién, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de
seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y materiales para
proteger la zona de construccién de manera que se conserve el paso peatonal

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucién de la obra.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberdan cumplir

con la normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.

Las excavaciones se pagardn sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio
deberd ser autorizado por la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION
DE ORGANISMOS; no se pagardn sobre excavaciones por la utilizacion
incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 1315 HORAS del mismo dia, a

continuacién de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Director de Pre
Direcciéon de

Por parte de la 6misién Estatal del Agua de Jalisco

Ing. Eric Walbe reno Aréualo Ing.
estos y Contratos. Director de Abastecimiento y
eglipuestos y Contratos. Operacién de Organismos
(CEA) Direccién de Abastecimiento y
Operaciéon de Organismos (CEA)

r Gabriel Chaires Munoz
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Otro (s) participante (s)

Representante del Organo Interno de
Control.

Direccion de Abastecimiento y Operacién de
Organismos (CEA)
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