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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: MODERNIZACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No.
2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del dia 23 (VEINTITRES) DE JUNIO 2026
(DOS MIL VEINTISEIS).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 15 fraccion Ill, 43 numeral 1 fraccion | y 66 de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, para constatar la realizacion de la junta convocada por la DIRECCION DE SANEAMIENTO Y OPERACION
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto
para este procedimiento de contratacion.

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la DIRECCION DE
SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dara
respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las bases de licitacidon, anexos,
proyecto y/o catalogo de conceptos, para la preparacion de la propuesta técnica y econémica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen los
términos, resolucion de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo que no
podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicéarselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FiSICA:
NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1. Se notifica a los licitantes que se realiza la entrega la carpeta de planos denominada: “ANEXOS AT-PLANOS
(JUNTA DE ACLARACIONES)” con los siguientes planos:
e  ALIMENTACION ELECTRICO
e  CONTROL DE MOTORES ENCARNACION
e  CUADRO DE CARGAS-ENCARNACION
e  CURVAS PLANTA DE TRATANIENTO ENTREGA
e  DIAGRAMA DE PROCESO ENCARNACION
¢  DIAGRAMA UNIFILAR-ENCARNACION
e FUERZA-MOTORES-ENCARNACION
. GEOTECNIA-PTAR-Encarnacion de Diaz
e P-02 DIAGRAMA DE FLUJO ENCARNACION
e PRETRATAMIENTO-CARCAMO
e  TANQUE CONTACTO DE CLORO
e  TANQUE REACTOR BIOLOGICO
e  TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO
e  TOPOGRAFIA-PTAR-ENCARNACION
e  CALIDAD AR Y AT PTAR ENCARNACIONDEIAZ
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y
AMBIENTALES, S.A.DE C.V.

1. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DIAZ.
EL DOCUMENTO NO MUESTRA LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA RESIDUAL DE INFLUENTE A LA PTAR, FAVOR
DE PROPORCIONARLO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

2. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DIAZ.
FAVOR DE PROPORCIONAR LOS PLANOS “COMO LO CONSTRUIDO”, DE LA PTAR EXISTENTE, INCLUYENDO
EL PLANO DEL “ARREGLO GENERAL”, Y EL PLANO DEL “PERFIL HIDRAULICO”.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

3. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DIiAZ.
FAVOR DE PROPORCIONAR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL PREDIO DE LA PTAR ENCARNACION DE
DIiAZ.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

4. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DIAZ.
SECCION 1.3 TRABAJOS A DESARROLLAR, INDICA CAPACIDADES DE EQUIPOS Y DIMENSIONES DE
TANQUES, CANALES CONSTRUIDOS, FAVOR DE COMPARTIR LOS PLANOS DE CONSTRUCCION DE LO
CONSTRUIDO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

5. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DiAZ.
FAVOR DE COMPARTIR PLANOS Y DIMENSIONES DE REACTOR BIOLOGICO, TANQUE DE DESINFECCION,
CLARIFICADORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, DIGESTOR DE LODOS, DE LAS UNIDADES DE PROCESO
CONSTRUIDAS EN OBRA CIVIL.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

6. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DIiAZ.
FAVOR DE COMPARTIR INFORMACION MECANICA DE LA INSTALACION ACTUAL, CONEXION DE TUBERIAS,
VALVULAS, DIAMETRO DE TUBERIA, TRAYECTO DE TUBERIA, NIVELES DE LA TUBERIA
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

7. APENDICE 2 - ASPECTOS TECNICOS PTAR ENCARNACION DE DiAZ.

\}/

Pagina2de 6




Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-MOD-EST-LP-022-26

¢NOS PUEDEN PROPORCIONAR INFORMACION DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA PLANTA COMO ARREGLO
GENERAL, DIAGRAMA DE FLUJO, PERFIL HIDRAULICO, DTI, ¢.ETC.?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

8. ENEL APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS INCISO 1.3 TRABAJOS A DESARROLLAR PUNTO 6 OPERACION DE
LA PLANTA
6.1.1PRUEBAS Y ARRANQUE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, HASTA ESTABILIZACION DEL PROCESO, NO
INCLUYE, CONSUMIBLES, COSTO DE ENERGIA, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES. MES 2.00 ¢NOS
PUEDEN PROPORCIONAR INFORMACION DEL PROYECTO ORIGINAL DE LA PLANTA COMO ARREGLO
GENERAL, DIAGRAMA DE FLUJO, PERFIL HIDRAULICO, DTI, ¢.ETC.?
CONFIRMAR SI NO SE DEBE INCLUIR EN EL PERIODO DE PRUEBAS Y ARRANQUE CONSUMIBLES, ENERGIA
ELECTRICA, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE INCLUIR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA DURANTE LA ETAPA DE PRUEBAS, ARRANQUE Y HASTA LA ESTABILIZACION DEL
PROCESO LOS CONSUMIBLES, COSTOS DE ENERGIA, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES NECESARIOS.

9. EN LOS ASPECTOS TECNICOS SE INDICAN TODOS LOS TRABAJOS A DESARROLLAR PARA LA
MODERNIZACION DE LA PTAR, POR LO QUE SI AUN CUMPLIENDO CON TODOS LOS TRABAJOS
MENCIONADOS; LA CANTIDAD O CALIDAD DE AGUA TRATADA NO CUMPLE CON LA NOM-001-SEMARNAT-
2021
¢QUE RESPONSABILIDAD TENDRA EL LICITANTE GANADOR?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA OBRA SE REALIZARA
EN APEGO A LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y BASES DE LICITACION.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: DEINCOKWI, S.A. DE C.V. EN A.P. CON KRAFT
CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

1. BASES DE LICITACION; ;:NOS PUEDEN PROPORCIONAR PLANOS DEL CONJUNTO EN DWG DE LA PTAR? ASi
COMO PLANOS ARQUITECTONICOS Y DETALLE DE LAS UNIDADES A REHABILITAR.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE HACE ENTREGA MEDIANTE NOTIFICACION 1 DE LA
INFORMACION DISPONIBLE

2. VISITAALSITIO; ;LOS MOTORES DE EQUIPOS Y MOTORREDUCTORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, REQUIEREN
SUSTITUCION DE MOTORES Y REVISION REPARACION DE MOTO-REDUCTORES

3. VISITA AL SITIO; EL CABLEADO SE APRECIA EN BUEN ESTADO, PERO ;SE DEBE CONSIDERAR EL CAMBIO EN
EL PRESUPUESTO?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA LA REVISION DEL CABLEADO YA QUE POR SU ANTIGUEDAD LA MAYORIA
REQUIERE SU SUSTITUCION.
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4. VISITA AL SITIO; NO SE PUDO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CCM, ;SE DEBE CONSIDERAR
CAMBIARLO?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA LA REVISION DEL CCM YA QUE POR SU ANTIGUEDAD NO SE GARANTIZA LA
OPTIMA OPERACION, REQUIERE SUSTITUCION.

5. VISITAAL SITIO; ;SE DEBE CONSIDERAR REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA LA SUSTITUCION Y CAMBIO DE TRAMOS DANADOS, ASi COMO LAS PUERTAS Y
PORTONES DE ACCESO.

6. VISITA AL SITIO; NO SE PUDO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SOPLADORES. ;SE DEBE
CONSIDERAR EL CAMBIO?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA LA REVISION DE LOS EQUIPOS SOPLADORES, YA QUE POR SU ANTIGUEDAD NO SE
GARANTIZA LA OPTIMA OPERACION, REQUIERE SUSTITUCION.

7. VISITA AL SITIO; NO SE PUDO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PRENSA DE LODOS. ;SE DEBE
CONSIDERAR EL CAMBIO?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA LA REVISION DEL EQUIPO PARA PRENSADO DE LODOS, YA QUE POR SU
ANTIGUEDAD NO SE GARANTIZA LA OPTIMA OPERACION, REQUIERE SUSTITUCION POR EQUIPO
MECANIZADO TIPO TORNILLO DE ANILLOS DE SIMILAR CAPACIDAD.

8. GENERALIDADES; LOS TRAMITES, GESTIONES, PERITAJES, PERMISOS, LIBRANZAS, PAGOS Y TODO
AQUELLO QUE CONLLEVA CONTAR CON LA ENERGIA ELECTRICA SUFICIENTE PARA LA BUENA OPERACION
DE LA PTAR EN MENCION, ANTE C.F.E. ; SERAN POR PARTE DE LA CEA? DERIVADO DE QUE ES UN PROYECTO
DE MODERNIZACION Y AMPLIACION, YA SEA PARA RESTABLECER LA ENERGIA ELECTRICA, MODIFICACION
DE LiINEAS O AMPLIACION DE CAPACIDAD DE SUBESTACION DERIVADO DEL DISENO DE LA PTAR.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBEN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA TODOS LOS TRAMITES, GESTIONES, PERITAJES, PERMISOS, LIBRANZAS, PAGOS Y
TODO AQUELLO QUE CONLLEVA CONTAR CON LA ENERGIA ELECTRICA SUFICIENTE PARA LA BUENA
OPERACION DE LA PTAR EN MENCION, ANTE C.F.E., YA SEA PARA RESTABLECER LA ENERGIA ELECTRICA,
MODIFICACION DE LINEAS O AMPLIACION DE CAPACIDAD DE SUBESTACION DERIVADO DE SU PROPUESTA
TECNICA Y ECONOMICA.

ACUERDOS

Deberan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo extraordinario en
diferentes turnos, asi como trabajos intermitentes sabados y domingos para terminar en la fecha programada.

El programa general de ejecucion de los trabajos (Documento PE-03) se presentard por conceptos (con la
descripcidén completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucion de los trabajos, expresado en
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unidades, volumenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y terminacion indicadas en las bases de esta
licitacion.

Se debera mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecucion, asi mismo la obra tendra que
ser entregada totalmente limpia.

El contratista no podra sino por consentimiento expreso de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEAJ)
realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedaran a favor
del estado.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberdn cumplir con la normatividad de la SCT para
transitar en vias estatales y federales.

El licitante debera de contemplar lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construccidn-
Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo en obras de construccion, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que estan expuestos los trabajadores
gue se desempeian en ellas, considerando las Obligaciones del patréon y de los trabajadores.

Se debera considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas minimas de 2.00 mts de alto
por 3.00 mts de largo; con la descripcion de la obra en construccion, los tramites y permisos pertinentes, el equipo
de seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y materiales para proteger la zona de construccion de
manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucion de la
obra.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de que se
requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitacion y convocatoria publicada
por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de presentacion y apertura
de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas para este
procedimiento por la dependencia.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen
los términos, resolucidon de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de aclaraciones, por lo
gue no podrén invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en caso de adjudicarselo) por este
motivo.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 10:40 HORAS del mismo dia, a continuacién de conformidad al margen vy al
calce todos los participantes de ella.
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Por parte de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Mtra. Claudia Cecilia Topete Martin
Directora de Saneamiento y Operacion de Plantas
de Tratamiento
Direccion de Presupuestos y Contratos. Direccidon de Saneamiento y Operaciéon de Plantas

(CEA)) de Tratamiento (CEAJ)

Director de Presupuestos y Contratos.

Empresa (s) Participante (s)

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Y/O PERSONA FISICA

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE

Organo Interno de Control

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

Direcciéon de Saneamiento y Operacion de Plantas de
Tratamiento Ing. Victor Ignacio Méndez Gémez
Jefe de Alcantarillado y Saneamiento AMG

Direcciéon de Saneamiento y Operacion de Plantas de

Tratamiento Luis Enrique Maldonado Orozco
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