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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-LIN-EST-LP-044-24

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE), PARA LA ZONA DE SANTA FE Y
CHULAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 HORAS, del dia 18 (DIECIOCHO) DE JULIO
DEL 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 numeral 1 fraccidn Iy 66
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
para constatar la realizacién de la junta conuocada por la DIRECCION DE
ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS la COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este

procedimiento de contratacion.

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo Director de Presupuestos y Contratos y el
personal de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE ORGANISMOS
de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). Dard respuesta a las
preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de este
procedimiento, anexos, proyecto y/o catdlogo de conceptos, para la preparaciéon

de las propuestas técnicas y econémicas.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES
EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NO HUBO PREGUNTAS
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NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1. Debido a un reajuste en el origen de los recursos para la ejecucién de los trabajos
del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE) 2024 se les
solicita a los interesados en participar en este procedimiento un incremento en
el Capital Contable minimo requerido para su inscripcién, el cual sera de
$6°600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M:N.) a $10°000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 M.N.)

2. Debido a la complejidad y magnitud de los trabajos en esta junta de
aclaraciones de hace la entrega del documento PE-01(Catdalogo de Conceptos)
con las modificaciones pertinentes y apropiadas para la correcta ejecucién de
los trabajos. Este documento estard disponible para su entrega de los
interesados en las oficinas de la Subdireccién de Costos y Presupuestos ubicada
en Calle Brasilia #2970 Colonia Colomos Providencia en un horario de 09:00 a
17:00 hrs de lunes a viernes.

3. Se conuoca a una segunda junta de aclaraciones de este mismo procedimiento
para el dia 19 (diecinueve) de Julio del 2024 (dos mil veinticuatro) a las 10: 00 hrs

4. Se hace de su conocimiento para los interesados que la nueva fecha del acto de
presentacién y apertura serd el 29 (veintinueve) de Julio del 2024 (dos mil
veinticuatro) a las 09:30 hrs

NOTA: Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su
propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares
aclaratorias, bases de licitacidon y conuvocatoria publicada por la dependencia, para ser
entregada de forma adecuada y congruente el dia del acto de presentacién y apertura
de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas
establecidas para este procedimiento por la dependencia.

ACUERDOS

Deberdan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabagjos

intermitentes sdbados y domingos para terminar en la fecha programada.

La empresa deberd garantizar para la ejecucién de los trabajos contar
minimo con un ingeniero topégrafo de planta para el control de nivelaciones
con su respectivo equipo completo de trabajo.
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Deberdan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catdlogo y especificaciones de construcciéon; considerando los materiales,
mano de obra especializada, maquinaria o herramientas necesarias y
suficientes para garantizar la ejecucién de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la
misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucidén, si el’
contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios, serd motivo de

descalificacion de su propuesta.

El programa general de ejecucion de los trabajos (Documento PT 13) se
presentard por conceptos (con la descripcion completa), indicando

erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucidn de los trabagjos, /
expresado en unidades, volumenes totales y costos, respetando las fechas de

inicio y terminaciéon indicadas en las bases de esta licitacion.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de
ejecucion, asi mismo la obra tendrd que ser entregada totalmente limpia.

Bajo los criterios de la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION DE
ORGANISMOS de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco (CEA) se tramitara
O aceptard se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina
o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones,
lineamientos y el municipio lo requiera, en el entendido que solo se aplicara
esta consideracién como y cuando el supervisor de la obra por parte de la

dependencia lo autorice.

Los conceptos fuera de catdlogo, deberdn ser presentados dentro del periodo

de ejecucién, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y
debiendo quedar asentado en la bitdcora de obra la fecha de autorizacién,

contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentacién de
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andlisis de precio unitario, en la Subdireccién de Costos y Presupuestos de la

Direccion de Presupuestos y Contratos.

Durante la ejecucion de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o
acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de
banco o bien con material producto de excavacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactaciéon requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacién requerido en el

concepto a ejecutar.

El contratista no podrd sino por consentimiento expreso de la Comision

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al

contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedardan a favor del
estado.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias
en su propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de
aclaraciones y/o circulares aclaratorias para ser entregada de forma

adecuada y congruente el dia del acto de presentaciéon y apertura de la
misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y

fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Se deberd considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con
medidas minimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcién
de la obra en construccion, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de
seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y materiales para
proteger la zona de construccién de manera que se conserue el paso peatonal

y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la ejecucién de la obra.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberdan cumplir

con la normatividad de la SCT para transitar en vias estatales y federales.
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13. Las excauvaciones se pagardn sobre las lineas de proyecto, cualquier cambio
deberd ser autorizado por la DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y OPERACION
DE ORGANISMOS; no se pagardn sobre excavaciones por la utilizaciéon

incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 10:30 HORAS del mismo dia, a

continuacién de conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte de lovComisidon Estatal del Agua de Jaligco

Ing. Eric Walbe
Director de
Direccid

reno Aréualo Ing. Omar Salémoén Ramirez Torija
uestos y Contratos. Subdirector' de Infraestructura y
supuestos y Contratos. Conservacién

(CEA) Direcciéon de Abastecimiento y
Operacion de Organismos (CEA)

Empresas Participantes
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Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE *

Representante del Organo Interno de
Control.

Direccion de Abastecimiento y Operacién de {B =
Organismos (CEA) = o B

Ing)Braulio Ricardo Gutiérrez Rodriguez
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