
Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-914029999-E36-2022 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Objeto: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN, 

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO. 

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 

(CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970. Col. Colomos Providencia, en Guadalajara. 

Jalisco, siendo las 13:30 HORAS, del día 15 (QUINCE) DE NOVIEMBRE DE 2022 (DOS MIL 

VEINTIDOS). 

Acta que se formula con fundamento en los artículos 27 fracción I, 31 fracción X, 34 y 35 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, asi como en los 

artículos 31 fracción III, 39 y 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. siendo las 13:30 HORAS para constatar la realización de 

la junta convocada por la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de 

contratación. 

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos 

y Contratos y el personal de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA DE JALISCO (CEA). La reunión tiene por objeto dar respuesta a las preguntas 

recibidas y hacer las aclaraciones necesarias a las bases de licitación, anexos, proyecto 

y/o catálogo de conceptos, para la preparación de las propuestas técnicas y 

económicas. 

EMPRESA V/0 PERSONA FÍSICA 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN, SA DE C.V. 

1. Los conceptos CEA-1889, CEA-1890, CEA-1891 y CEA-1891-A, hacen referencia a un 
equipo de perforación con capacidad de 450 m de profundidad debiendo ser esta para 
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capacidad de 1000 metros de profundidad 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 
DICE  

CONCEPTO ' DESCRIPCIÓN 

CEA-1889 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD. HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEI. EQUIPO, ASI COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1890 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO. INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1891 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS. EN CAMINO DE TERRACERIA. INCLUYE CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-1891-A 

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON 
CAPACIDAD DE HASTA 450 m DE PROFUNDIDAD, INCLINE LOS CARGOS POR 
INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA DEJARLO 
PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR 
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS. 

• DEBE DECalt 

CEA-3521 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 
m DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLINE 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO. ASI COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-3522 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD. EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-3527 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS. EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

CEA-3523 

INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON 
CAPACIDAD DE HASTA 1000 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE LOS CARGOS POR 
INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA DEJARLO 
PREPARADO PARA INICIAR LA EXCAVACION, ASI COMO LOS COSTOS POR 
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO AL TERMINO DE LOS TRABAJO& 	1 
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2.  

3.  

Concepto CEA-0673 hace referencia a un registro eléctrico para profundidades de 
hasta 450m, debiendo ser esta para capacidad de 1000 m. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-0673 
REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO MULTICURVAS, CON GRÁFICAS DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP). PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
450.00 in. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

DEBE DECIR 	 I 	 1 

CEA-3524 
REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO MULTICURVAS. CON GRÁFICAS DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
1000 rrt. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

Concepto CEA-2312 Prueba de productiuidad mediante bombeo y/o Rifarte°, _ y una 
profundidad de 200 m, debiendo ser dicha profundidad hasta 700 m. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 1 	 I 
CONCEPTO 1 	DESCRIPCIÓN 

CEA-2312 

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO, EN DIÁMETRO 
DE 4', POR UN LAPSO DE HASTA 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 200 rrt 
INCLUYE: BOMBAS, MOTORES, COMPRESORES, GENERADORES, TUBERÍAS, EL 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA UTILIZACIÓN Y LA DESINSTALACIÓN DEL 
EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, 
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, MEDIANTE 
BOMBEO Y/O SIFONEO. ENTREGA DE INFORME ESCRITO. 

DEBE DECIR 	 I 	 1 

CEA-3525 

PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE BOMBEO Y/O SIFONEO, EN DIÁMETRO 
DE 4', POR UN LAPSO DE HASTA 12 HORAS Y UNA LONGITUD DE HASTA 1000 rn. 
INCLUYE BOMBAS. MOTORES, COMPRESORES. GENERADORES, TUBERÍAS, a 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN, LA UTILIZACIÓN Y LA DESINSTALACIÓN DEL 
EQUIPO. ACCESORIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, 
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA, MEDIANTE 
BOMBEO Y/O SIFONEO. ENTREGA DE INFORME ESCRITO. 	 k 
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4.  

5.  

Concepto CEA-3448, el concepto no tiene uolumen, a consideración podría eliminarse 
concepto, debido a que ya se encuentra contemplado en el concepto CEA-3447. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

EL CONCEPTO CEA-3448 QUEDA ELIMINADO DEL DOCUMENTO A-25 (CATÁLOGO 
CONCEPTOS) 

Concepto CEA-3447, la cantidad esta errónea dice 6 m, debiendo ser 20 m, para que 
tenga relación con la tubería de contrademe. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

el 

DE 

DICE 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	1 UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN ir A 26" DE 
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE 
INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO. 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, 
HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO 
OBRA. ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE 
TALES COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN 

DIÁMETRO, EN 
PROFUNDIDAD, 

BARRENAS, 
ACCESORIOS, 

Y MANO DE 
PERFORACIÓN 
DEL FLUIDO DE 

VERTICALIDAD, 
MANIOBRAS DE 

ML 6 

PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA. 
PESCA Y DERRUMBES. 

DEBE DECIR  
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' A 26' DE DIÁMETRO, EN 
MATERIAL TIPO I, DE 000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD. 
INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN ACTIVO, BARRENAS, 
TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLO, ACCESORIOS. 
HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE 
OBRA. ASÍ COMO LOS RIESGOS DE PERFORACIÓN TALES 
COMO: PÉRDIDAS DE CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE 
PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD. 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE 
PESCA Y DERRUMBES. 

ML 20 
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6. Los conceptos CEA-3449, CEA-3450, 
3455 Y CEA-3456 hablan de una ampliación 
embargo, por el orden de los trabajos 

de diámetro. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

EL CONCEPTO CEA-3448 QUEDA ELIMINADO 

CONCEPTOS) 

CEA-3451, CEA-3452. CEA-3452 CEA-3454, CEA-
de pozo en 1? de diámetro nominal, sin 

estos conceptos deberían ser de perforación a 18• 

SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 

DEL DOCUMENTO A-25 (CATÁLOGO DE 

DICE 
CONCEPTO 1 	DESCRIPCIÓN 

CEA-3449 

AMPLIACIÓN DE POZO EN ir DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 nt DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA. MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3450 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12* DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO ELI. DE 
000.00 A 100.00 nt DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3451 

AMPLIACIÓN DE POZO EN "rr DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I. DE 
100.00 A 200.00 in DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3452 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 1r DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II. DE 
100.00 A 200.00 mDE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRO _ 
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ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3453 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO III, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS. BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES coma PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3454 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I. DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO V MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3455 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS. BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3456 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO III. DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

DEBE DECIR 	 1 	 1 

CEA-3512 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS QE 

Página 6 de 22 



Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-914029999-E36-2022 

CIRCULACIÓN Da FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES, 

CEA-3513 

AMPLIACIÓN DE POZO EN lar DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO ra, DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS. BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
AS! COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3514 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I. DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3515 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II., DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3516 

AMPLIACIÓN DE POZO EN lir DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO III, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA. MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3517 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 1W DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I. DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
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7. 

DERRUMBES. 

CEA-3518 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO 11, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3519 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL, EN MATERIAL TIPO III, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS. BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

Concepto CEA-0455. está equiuocado el diámetro de la tubería de ademe (dice 8-5/8') 

cantidad (dice 200 m), debiendo ser cambiar el concepto a diámetro de ademe de 12-

3/4' y la cantidad del concepto a 750 m. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 

CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

y 

DICE 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-0455 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 
8 5/8' DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1/4' DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO. INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA. ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA 

ML 200 

DEBE DECIR 	 I 	 r 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3526 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 
12' DE DIÁMETRO EXTERIOR X 5/16' DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO, INCLUYE TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA ACARREOS Y 

ML 750 
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MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO. HERRAMIENTA Y I 
MANO DE OBRA NECESARIA 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA ALCOR DE OCCIDENTE, 
S.A. DE 

1.  

C.V. 

El concepto con Clave CEA-1889 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 
cuando deberla de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 I 	 1 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-1889 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD. HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE: 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECIR 

CEA-3521 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD, HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KILOMETROS, INCLUYE 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO, ASÍ COMO CARGOS POR 
EQUIPO INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

2. El concepto con Claus CEA-1890 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 1 	 1 
CONCEPTO 1 	DESCRIPCIÓN 

CEA-1890 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECIR 	 l 
CEA-3522 	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
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3.  

4.  

5.  

DE PROFUNDIDAD. EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

El concepto con Claus CEA-1891 menciona equipo con capacidad de hasta 450 rn 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 	 1 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-1891 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 450 m 
DE PROFUNDIDAD. EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA, INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

DEBE DECI% 	 [ 

CEA-3527 

MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 m 
DE PROFUNDIDAD, EN KILOMETROS SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 
KILOMETROS, EN CAMINO DE TERRACERIA INCLUYE: CARGOS POR EQUIPO 
INACTIVO DURANTE EL TRASLADO. 

El concepto con Claus CEA-0673 menciona equipo con capacidad de hasta 450 rrt 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

CEA-0673 
REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO MULTICURVAS, CON GRÁFICAS DE 
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
450.00 m. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

DEBE DECIR 

CEA-3524 
REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO MULTICURVAS, CON GRÁFICAS DE 
FtESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL (SP), PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 
1000 rn. ENTREGA DE INFORME ESCRITO Y GRÁFICAS ORIGINALES. 

Se considera una ampliación de lr a 26' para contrademe de 6 metros, mientras que se 
suministra aparentemente 20 metros y se instalan 20 metros. Inuolucra los conceptos 
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con clave CEA-3447, CEA-1978-A y CEA-0458, estos 3 conceptos deberían de contener 
la misma cantidad todos. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	1 UNIDAD VOLUMEN 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12" A 26' DE DIÁMETRO, EN 
MATERIAL TIPO I. DE 000.00 A 100.00 m DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA 	DE 	PERFORACIÓN, 
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA ASÍ COMO LOS 
RIESGOS 	DE 	DE 	PERFORACIÓN 	TALES 	COMO: 
PÉRDIDAS 	DE 	CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE 
PESCA Y DERRUMBES. 

ML 6 

CEA-1978-A 

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO USA PARA 
CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA, PRIMERA 
CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B. 
DE 20' DE DIÁMETRO EXTERIOR POR 1/4" DE ESPESOR 
DE PARED, INCLUYE CARGA FLETE AL LUGAR DE LA 
OBRA DESCARGA MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO. 
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA 

ML 20 

CEA-0458 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA 
ADEME DE 20' DE DIÁMETRO X 1/4' DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO. INCLUYE TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIA 

ML 20 

DEBE DECIR 	 I 

CEA-3447 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' A 26" DE DIÁMETRO, EN 
MATERIAL 	TIPO I, 	DE 	000.00 	A 100.00 	m 	DE 
PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, TUBERÍA DE 	PERFORACIÓN, 
MARTILLO, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO 
COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO LOS 
RIESGOS 	DE 	DE 	PERFORACIÓN 	TALES 	COMO: 

ML 20 
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PÉRDIDAS 	DE 	CIRCULACIÓN 	DEL 	FLUIDO 	DE 
PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA VERTICALIDAD, 
ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA. MANIOBRAS DE 
PESCA Y DERRUMBES. 
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO USA PARA 
CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO, NUEVA. PRIMERA 

CEA-1978-A 
CALIDAD, CERTIFICADA API-5L-B/X42 o ASTM A53-B, 
DE 20" DE DIÁMETRO EXTERIOR POR Ve DE ESPESOR ML 20 
DE PARED, INCLUYE CARGA. FLETE AL LUGAR DE LA 
OBRA DESCARGA MANIOBRAS LOCALES. EL EQUIPO. 
LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA 
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRA 
ADEME DE 20" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR DE 
PARED, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 

CEA-0458 ELÉCTRICO. INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES ML 20 
NECESARIOS. SOLDADURA ELÉCTRICA ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO. HERRAMIENTA Y MANO 
DE OBRA NECESARIA 

6. Los conceptos con claue CEA-3448, CEA-3449, CEA-3450, CEA-3451, CEA-3452, CEA- 
3453, CEA-3454, CEA-3455 y CEA-3456 mencionan ampliación de pozo 12' cuando 
debería de ser en 18' para ser iguales a los conceptos de 300 metros de profundidad en 

adelante. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA:. SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA. 

DICE 1 	 1 
CONCEPTO 1 	DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN DE POZO EN Ir DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II. DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 

CEA-3449 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 
AMPLIACIÓN DE POZO EN 17 DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO III, DE 

CEA-3450 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
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ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3451 

AMPLIACIÓN DE POZO EN ir DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I. DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASI COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3452 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS. BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3453 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO III, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3454 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3455 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
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VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3456 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 12' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO LB, DE 
200.00 A 300.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 

 ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES 

DEBE DECIR  

CEA-35/2 

AMPLIACIÓN DE POZO EN lEr DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II. DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE 	PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBE& 

CEA-3513 

AMPLIACIÓN DE POZO EN lir DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO LIZ DE 
000.00 A 100.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3514 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO I, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS. TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA. 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBE& 

CEA-3515 

__ 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO II, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS. 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN 	DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
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7. 

DERRUMBES. 

CEA-3516 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 113* DE DIÁMETRO NOMINAL. EN MATERIAL TIPO III, DE 
100.00 A 200.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO. BARRENAS. BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
AS1 COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-35T7 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL. EN MATERIAL TIPO I, DE 
200.00 A 300.00 ni DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
ASÍ COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA V 
DERRUMBES. 

CEA-3518 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO IL DE 
200.00 A 300.00 rn DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN, MARTILLOS, 
ACCESORIOS. HERRAMIENTAS. EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA, 
ASI COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD. ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

CEA-3519 

AMPLIACIÓN DE POZO EN 18' DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL 'TIPO III, DE 
200.00 A 300.00 rn DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACIÓN 
ACTIVO, BARRENAS, BROCAS, TUBERÍA DE PERFORACIÓN. MARTILLOS. 
ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA 
AS1 COMO LOS RIESGOS DE DE PERFORACIÓN TALES COMO: PÉRDIDAS DE 
CIRCULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN, DESVIACIONES DE LA 
VERTICALIDAD, ATRAPAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MANIOBRAS DE PESCA Y 
DERRUMBES. 

La ampliación a 18* es insuficiente para entubar en pozo con tubería de 12' con ranura 

tipo canastilla por lo que sugerimos se modifique mínimo a 20' de diámetro de 

ampliación todo el pozo. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL LICITANTE DEBERA DE APEGARSE A LO 

SOLICITADO EN EL DOCUMENTO PE-01 CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA 

Página 15 de 22 
• 

Jalisc 

Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-914029999-E36-2022 



Comisión Estatal del 

Agua Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 
No. CEA-POZ-FED-LP-092-22 

Procedimiento No. LO-914029999-E36-2022 

8. El concepto con clave CEA-0455 contiene instalación de 200 metros de tubería de 
ademe cuando debería de ser el total de 750 metros. además debe decir 12 pulgadas de 
diámetro por 5/16 pulgadas de espesor ya que se indica 8 5/8 de diámetro por 1)3 de 
pulgada de espesor. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTOS 
CONCEPTOS DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

CEA-0455 

INSTALACIÓN DE TUBEFdA, DE ACERO PARA ADEME DE 
8 5/8' DE DIÁMETRO EXTERIOR X 1/4" DE ESPESOR DE 
PARED. SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS, SOLDADURA ELÉCTRICA. ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO. HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA 

ML 200 

DEBE DECIR 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	I UNIDAD CANTIDAD 

CEA-3526 

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 
12' DE DIÁMETRO EXTERIOR X 5/16' DE ESPESOR DE 
PARED. SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO 
ELÉCTRICO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES Y BISELES 
NECESARIOS. SOLDADURA ELÉCTRICA, ACARREOS Y 
MANIOBRAS LOCALES. EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA NECESARIA 

ML 750 

9. El concepto con Claus CEA-0334 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 
cuando debería de ser de mínimo 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	i UNIDAD VOLUMEN 

CEA-0334 
EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
450 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	INACTIVO 	POR HR 12 
INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCIÓN. DURANTE EL 
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10. 

Tl. 

FRAGUADO DE CEMENTACIÓN. INCLUYE: COSTO DEL 
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACIÓN. 
MANTENIMIENTO Y CONSUMOS 	PARA 	EQUIPOS 
INACTIVOS. 

DEBE DECIR 	 I 	 I 

CEA-3528 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE 
HASTA 1000 m DE PROFUNDIDAD. INACTIVO POR 
INSTRUCCIONES DE LA INSTITUCIÓN. DURANTE EL 
FRAGUADO DE CEMENTACIÓN. INCLUYE COSTO DEL 
EQUIPO INACTIVO Y PORCENTAJES DE OPERACIÓN. 
MANTENIMIENTO Y 	CONSUMOS PARA 	EQUIPOS 
INACTIVOS. 

HR 12 

El concepto con Claue CEA-0335 menciona equipo con capacidad de hasta 450 m 
cuando deberla de ser de ~int° 750 m para la profundidad del proyecto. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 

DICE 	 1 	 I 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	1  UNIDAD VOLUMEN 

CEA-0335 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
450 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	TRABAJANDO 	EN 

HR 8 
OPERACIONES ORDENADAS POR LA INSTITUCIÓN, 
INCLUYE: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS. 

DEBE DECIR 

CEA-3529 

EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE HASTA 
1000 	m 	DE 	PROFUNDIDAD, 	TRABAJANDO 	EN 
OPERACIONES ORDENADAS POR LA INSTITUCIÓN. 
INCLUYE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSUMOS. 

HR 8 

El concepto con clave CEA-3473 menciona una prueba de aforo con capacidad de 
extraer 16 a 20 Litros por segundo a una profundidad de 700 metros, no se cuentan con 
equipos de esas características en el mercado por lo que solicitamos se ajuste a un 
equipo con capacidad máxima de 8 litros por segundo a 330 metros de niuel dinámico 
totaL 

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SE HACE LA ACLARACIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE LA SIGUIENTE FORMA 
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DICE 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 	I UNIDAD VOLUMEN 

DESARROLLO Y AFORO. CON BOMBA VERTICAL TIPO 
SUMERGIBLE, 	CON 	VARIADOR 	DE 	CORRIENTE. 
ACCIONADA 	CON 	GENERADOR 	DE 	CORRIENTE 
ELÉCTRICA. POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS, 
EN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4" Y LONGITUD DE 
HASTA 700 M, PARA GASTOS ENTRE 16-20 LPS 6 

CEA-3473 NIVELES DINÁMICOS DE HASTA 700 M. INCLUYE: EL LOTE 1 
TRANSPORTE LA INSTALACIÓN. LA  UTILIZACIÓN. LA  
DESINSTALACIÓN, 	AS: 	COMO 	ACCESORIOS. 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, 
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, ASÍ 
COMO LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON 
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRÁFICA 

DEBE DECIR 	 I 
DESARROLLO Y AFORO, CON BOMBA VERTICAL TIPO 
SUMERGIBLE. 	CON 	VARIADOR 	DE 	CORRIENTE, 
ACCIONADA 	CON 	GENERADOR 	DE 	CORRIENTE 
ELÉCTRICA. POR UN LAPSO DE 24 HORAS CONTINUAS. 
EN DIÁMETRO DE COLUMNA DE 4' Y LONGITUD DE 
HASTA 700 M, PARA GASTOS ENTRE 5-10 LPS 6 NIVELES 

CEA-3530 DINÁMICOS 	DE 	HASTA 	700 	M. 	INCLUYE 	EL LOTE 1 
TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN. LA  UTILIZACIÓN. LA  
DESINSTALACIÓN, 	ASÍ 	COMO 	ACCESORIOS. 
MATERIALES. HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. 
NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, ASÍ 
COMO LA ENTREGA DE INFORME ESCRITO CON 
REGISTRO DE DATOS A CADA HORA Y GRÁFICA 

NOTA Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su 
propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares 
aclaratorias, bases de licitación y convocatoria publicada por la dependencia. para ser 
entregada de forma adecuada y congruente el día del acto de presentación y apertura de la 
misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos, descripciones y fechas establecidas 
para este procedimiento por la dependencia. 
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ACUERDOS 

1. Deberán considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en 

tiempo extraordinario en diferentes turnos, así como trabajos intermitentes sábados y 

domingos para terminar en la fecha programada. 

2. La empresa deberá garantizar para la ejecución de los trabajos contar mínimo con un 

ingeniero topógrafo de planta para el control de nivelaciones con su respectivo equipo 

completo de trabajo. 

3. Deberán analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del catálogo y 

especificaciones de construcción; considerando los materiales, mano de obra y 

maquinaria o herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecución de los 

trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios para la 

ejecución de los trabajos, será motivo de descalificación de su propuesta. 

4. Deberá considerar para el análisis de precios unitarios, el costo de los insumos necesarios 

para la elaboración de los trabajos puestos en obra, tomando en cuenta la ubicación de la 

obra y la dificultad para acceder a la misma, los fletes y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y necesaria para 
la ejecución de los trabajos. 

( 7. Se deberá mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecución, 

así mismo la obra tendrá que ser entregada totalmente limpia. 

6. El programa general de ejecución de los trabajos (Documento A-23) se presentará por 
conceptos (con la descripción completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales 

de la ejecución de los trabajos, expresado en unidades. volúmenes totales y costos. 

respetando las fechas de inicio y terminación indicadas en las bases de esta licitación. 
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8. Los conceptos fuera de catálogo, deberán ser presentados dentro del periodo de 

ejecución. en el formato autorizado, previo visto bueno del superuisor y debiendo quedar 

asentado en la bitácora de obra la fecha de autorización, contando a partir de ésta con 

30 días naturales para su presentación de análisis de precio unitario, en la dirección de 

costos de la Dirección de Presupuestos y Contratos. 

9. Durante la ejecución de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o acostillado de 

la tubería en la zanja excavada con material producto de banco o bien con material 

producto de excavación, se deberá considerar que los trabajos de compactación 

requeridos se ejecuten por cualquier medio, garantizando el contratista el grado de 

compactación requerido en el concepto a ejecutar. 

10. Bajo los criterios de la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 

se tramitará o aceptará se genere un precio extraordinario relativo a limpieza gruesa, 

fina o especializada de la obra, cuando las especificaciones, condiciones, lineamientos y 

el municipio lo requiera. en el entendido que solo se aplicará esta consideración como y 

cuando el superuisor de la obra por parte de la dependencia lo autorice. 

11. El contratista no podrá sino por consentimiento expreso de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los 

trabajos excedentes quedarán a favor del estado.  

12. Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su 

propuesta en caso de que se requieran, con base a juntas de aclaraciones y circulares 

aclaratorias para ser entregada de forma adecuada y congruente el din del acto de 

presentación y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos. 

descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia. 

13. Se deberá considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas 

mínimas de 2.00 mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripción de la obra en 

construcción, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de seguridad del personal de 
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obra. así como el señalamiento y materiales para proteger la zona de construcción de 

manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento 

durante la ejecución de la obra. 

14. Los vehículos que se utilicen para et acarreo de materiales deberán cumplir con la 

normatiuidad de la SCT para transitar en vías estatales y federales. 

15. Las excavaciones se pagarán sobre las líneas de proyecto, cualquier cambio deberá ser 

autorizado por la subdirección de construcción; no se pagarán sobre excavaciones por la 

utilización incorrecta de su maquinaria en sus procesos constructivos. 

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 15:30 HORAS del mismo día, a continuación 

Mg. Eric Walbert; 	o Arévalo 
Director de Pres 	os y Contratos. 
Dirección de •/estos y Contratos. 

EA) 

Ing. Arq. Ed • Said López Saldluar 
Subdirector de Servicio a Municipios 

Dirección Técnica (CEA) 
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Empresas y/o Persona Fisica participantes 

1 
en 5-/  g t 13,01 oo 1"1. A 	E 	Eccx..1 pes 

VE PE'R-FotZACIcui SA DE CV. 

040Z- 	O .)1.  P-€12AS At 

-en—, 

2 2 Alce( áe Occ•kenkc SA elc CV le .0 	escs,c,  J-0b¿ se r á— -i 
 
s.-- 

MeclitAm 	 I 

3 

4 

5 

Otro (s) participante (s) 

Representante del órgano Interno de 
Control  

Superuisor de Perforación 
Subdirección de Construcción (CEA) 
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