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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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TRATAMIENTO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-001-20

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES L

Objeto: CONSTRUCCION DEL COLECTOR ARROYO COLORADO, EN EL MUNICIPIO
DE ARANDAS, JALISCO.

Fecha: La COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle
Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las
10:00 HORAS, del dia 21 (VEINTIUNO) DE ABRIL DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

Atendiendo a las recomendaciones de la Organizacién Mundial de la Salud
(OM.S8), y a la Circular SECADMON/DS/11/2020 de fecha 17 (diecisiete) de Marzo del
2020 (dos mil veinte), emitida por el Secretario de Administracion del Estado de
Jalisco Mtro. Esteban Petersen Cortes, para evitar la posibilidad de aumentar los
contagios de COVID-19 entre la sociedad en general, se les comunica a las
‘empresas participantes que por motivos fuera de nuestro alcance y debido a la
situacion que se estd presentando en nuestro pais, y de conformidad al articulo
66 en su numeral 5, fracciéon II de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a la letra dice: “Articulo 66. Licitaciéon Publica - Junta de
aclaraciones.

En concordancia con las Bases de la licitacién apartade 5. Para la junta de
aclaraciones se considerara lo siguiente:

IL Las solicitudes de aclaracion, podran entregarse personalmente en la junta de
aclaraciones, o enviarse a trauvés de los medios electrénicos que serale la
convocatoria, el SECG, segun corresponda, a mas tardar veinticuatro horas antes
de su realizacién;” Nos vemos con la necesidad de llevar a cabo la JUNTA DE
ACLARACIONES de forma electrénica, las dudas u obseruvaciones que fueron
recibidas en los siguientes correos: arturorosas@ceajalisco.gobmx,

Y
que se dara respuesta en la presente agta.
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Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 fraccién I y 66 de la Ley

de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del
. Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,

para constatar la realizaciéon de la junta conuocada por la Direccién de 7
Saneamiento y Operacién de Plantas de Tratamiento de la Comisién Estatal del ”
Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de
contrataciéon.

El Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de Presupuestos y Contratos y el
personal de la Direccién de Saneamiento y Operacién de Plantas de Tratamiento
de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), dardn respuesta a las
preguntas recibidas y hacen las aclaraciones necesarias a las bases de licitacién,

anexos, proyecto y/o catalogo de conceptos, para la preparacién de las /\J
propuestas técnicas y econdémicas.

EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:
NOTAS ACLARATORIAS:

1.- El acto de presentacién y apertura de proposiciones sera en la Junta Publica que se
celebrarda a las 09:30 HORAS, del dia 06 (SEIS) DE MAYO DE 2020 (DOS MIL VEINTE)
(DICHO ACTO PODRIA ESTAR SUJETO A POSIBLES CAMBIOS DE FECHAS DEBIDO A LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EMITE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
MEDIANTE SU OFICIO PREVIAMENTE MENCIONADO.)

Al Acto Presentacién y Apertura de Proposiciones solo podra asistir inicamente una

ersona por empresa, quien deberd atender obligatoriamente las medidas sanitarias
indicadas en el Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado libre y
oberano de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad
sanitaria para el aislamiento social, de cardacter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19. publicado en el Periédico Oficial/el Estado de Jalisco, el 19 de
abril del 2020, como lo es el uso forzoso de cubrebocaé y guantes con el objetivo de
salvaguardar la salud de todos los ciudadanos que jntervienen en dicho Acto y asli
evitar la propagacién del COVID-19, asimismo, no s rmitird la entrada a las persopths
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mayores de 60 anos de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato, o con
diagndstico de hipertension arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o
pulmonar crénicas, inmunosupresiéon (adquirida o prouocada), asi como insuficiencia
renal o hepdtica, la persona que no cumpla con los requerimientos descritos
anteriormente no podra entrar al Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones, no
obstante, si sera recibida su propuesta para que participe en dicho Acto.

2.- Favor de tomar su tiempo necesario para la entrega de propuestas, debido a las
medidas precautorias que se deben tener para evitar cualquier contagio de todo el
personal involucrado, ya que dicho acto dara comienzo en tiempo y forma de acuerdo a
lo mencionado en las bases de la licitaciéon.

3.- En relacion al catalogo de conceptos de la Licitacién Pablica No: CEA-CON-EST-LP-
001-20, la descripciéon de los siguientes conceptos: CEA-0585, CEA-1311, CEA-1312, CEA-
1313, CEA-0637 fue modificada por lo que sefialamos como “dice” y “debe decir”. El nuevo
catalogo de conceptos se estard entregando en las oficinas de la direccién de
presupuestos y contratos de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco (CEA) ubicada en la
Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco; cualquier
empresa que no asista para el cambio del nuevo catalogo de conceptos los debera de

considerar obligatoriamente para la elaboracién de su propuesta y sera
responsabilidad de la empresa plasmarlos, de lo contrario serda motivo de
descalificacién de la misma.
SRS B S | R e s
CLAVE DESCRIPCION
PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4" A 11/2" EL CONCEPTO INCLUYE: EL
CEA-0585 SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARRETILLEO 1ERA. ESTACION,
TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELADO EN
PRESENCIA DE AGUA.
iQ _}r’.;,-,;-___i\.:_:_;,-'_;c il DEBE DECIR: A e + ERE s
) CLAVE DESCRIPCION
PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4" A 11/2", EL CONCEPTO INCLUYE: EL
Y| CEA-0585 SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARRETILLEO 1ERA. ESTACION,
TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, ENDIDO Y NIVELADO.
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CLAVE DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 30 CM (129 DE DIAMETRO, PARA

ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA,
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE /
DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL COBRO DE ESTIMACIONES),

CEA-13 | ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU
INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
/ NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

LS DEBE DECIR: :
CLAVE DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 30 CM (12") DE DIAMETRO, PARA
& ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD

Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS,
CEA-131 PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL
SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANOQO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

e 7% pealins . DICE:
CLAVE DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 375 CM (15" DE DIAMETRO, PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA,

g PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE

CEA-1312 DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL COBRO DE ESTIMACIONES),
ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LQCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU
INSTALACION, BAJADO A ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, EL EQUIP®, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU PLETAA EJECUCION.
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CLAVE

DESCRIPCION

CEA-1312

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 375 CM (15" DE DIAMETRO, PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD
Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS,
PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL
SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION,

CLAVE

DESCRIPCION

CEA-1313

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA,
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE
DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL COBRO DE ESTIMACIONES),
ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA,
MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU
INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU
INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.

DEBE DECIR:

DESCRIPCION | )

)

)
g
.&

CEA-1313

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIAMETRO, PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD
Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS,
PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE
LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL
SITIO EXACTO DE SU INST CION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,
LUBRICACION, SU INST CION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA
ANO DE OBRA NECE PARA SU COMPLETA EJECUCION. _—7
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5 ol ku “: sBa ;) Mgl s &/ m A des .'I-_:—_I ; -‘;“.I\-'; l ¥ =
CLAVE DESCRIPCION

POZO DE VISITA TIPO COMUN, A 1.50 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A
120 m DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 15, CON RECUBRIMIENTO DE
CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE
ESPESOR DE BLOCK DE CONCRETO TIX14X28 , ASENTADO Y
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 15,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:3, ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 CON 90 CM DE
DESARROLLO, PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CEA-0637

o e e _ DEBE DECIR: e Hadaarsed
CLAVE DESCRIPCION

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 150 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CON DIAMETRO INTERIOR EN BASE 120 M, PLANTILLA DE PIEDRA
BRAZA DE 40 CM, MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS
ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO
CEA-0637 INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=25 CMS, EL
CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CANAS Y BANCOS,
ESCALON DE VARILLA DE 3/4", BROCAL Y TAPA DE CONCRETO,
ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION.

4.- Se indica que el plazo de ejecucion de los trabajos sera de 180 (ciento ochenta) dias

turales dando inicio el dia 01 (uno) de junio del 2020 (dos mil veinte) y termino el dia 27
;jlelntisloto) de noviembre del 2020 (dos mil veinte).

%f% LI

Las siguientes preguntas las presenta la empresa TECNOLOGOS E INGENIEROS
CIVILES,SA.DECV.

1.- ¢(Respecto a los materiales, en especial lo tuperia, esta cotizada por el proveedor en
Délares, en caso de una devaluacién del Peso ffente al Délar, antes de que se contrate la

5o Ml b 2
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obra, aplicaria un ajuste de costos de acuerdo con el Articulo 106 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en el Articulo 144 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios?

R: En caso de cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen
un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa conuenido, dichos costos, cuando procedan, deberan se
modificaran atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos establecido en
este articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi
como en el Articulo 144 de su Reglamento.

2.- (Cudl seria la fecha de presentacién de las propuestas?

R: Se reitera que el acto de presentacién y apertura de las proposiciones se celebrara a
las 09:30 HORAS, del dia 06 (SEIS) DE MAYO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

(DICHO ACTO PODRIA ESTAR SUJETO A POSIBLES CAMBIOS DE FECHAS DEBIDO A LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EMITE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
MEDIANTE SU OFICIO PREVIAMENTE MENCIONADO) 7

OCCIDENTE DE MEXICO, SA.DE C.V.

1.- ME PODRIAN POR FAVOR APOYAR CON LA NUEVA FECHA DEPRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION: CEA-CON-EST-LP-001-20

R: Se reitera que el acto de presentaciéon y apertura de las proposiciones se celebrara a
las 09:30 HORAS, del dia 06 (SEIS) DE MAYO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

(DICHO ACTO PODRIA ESTAR SUJETO A POSIBLES CAMBIOS DE FECHAS DEBIDO A LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EMITE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
MEDIANTE SU OFICIO PREVIAMENTE MENCIONADO.) o

Las siguientes preguntas las presenta la empresa: GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A.DE

{
& Las siguientes preguntas las presenta la empresa: INGENIEROS ASOCIADOS DEL SUR Y

encontraron algunas disparidades entre los planos y el catalogo, que serian los
ientes conceptos:

razo y nivelacion (CEA-1699): Catalogo 2611.87 ml ---- Pyoyecto 2320.58 ml

Tuberia de 24" (CEA-1313): Catalogo 1678.58 ml --- Proygccto 850.33 ml :
Pozos de visita (varios) se cotizan 55 pozos y en el prggecto solo aparecen 50 -
R: Se presupuestard en base d lo,establecido el Catdalogo de Conceptog’ de esta

é// % Pagina7de13 -
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licitacion.

2.- En el concepto de “TRAZO Y NIVELACION DE EJES DE TUBERIAS" (CEA-1699), ;Este
trabajo estd en presencia de agua?

R: Se presupuestarda en base a lo establecido en el Catalogo de Conceptos de esta
licitacion.

Las siguientes preguntas las presenta la empresa: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA,SA DEC.V,

1.- EN LOS CONCEPTOS CON CODIGO CEA-0597, CEA-0598, CEA-0600, CEA-0601, CEA-
0602 Y CEA-0604 SE HACE REFERENCIA EN SU DESCRIPCION A LA CONSTRUCCION DE
POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE DIFERENTES MEDIDAS DE PROFUNDIDAD, Y EL
ALCANCE ES EL MISMO EN TODAS LAS REDACCIONES DE LOS CONCEPTOS. PERO EL
CONCEPTO CEA-0637 QUE TAMBIEN SE REFIERE A POZO DE VISITA TIPO COMUN, A 150
m DE PROFUNDIDAD, LA DESCRIPCION Y EL ALCANCE ES DIFERENTE A LAS
ANTERIORMENTE SENALADAS. INCLUSO EN ESTE NO SE MENCIONA EL SUMINISTRO DEL
BROCAL Y LA TAPA DE CONCRETO.

¢CON QUE CRITERIO SE DEBERA ANALIZAR ESTE CONCEPTO CON LOS ALCANCES DE LA
MAYORIA DE LOS CONCEPTOS, O CON LOS ALCANCES CONSIGNADOS EN LA
REDACCION DE CADA UNO DE ELLOS?

R: En relacién a esta pregunta ya fue aclarada en el punto 3. Concepto CEA-0637 de
esta Junta de Aclaraciones.

ACUERDOS
Deberan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los ,\(\)
jos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos CI_

itentes sabados y domingos para terminar en la fecha programada.

Jalisc_o

CONIERE O Ve
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3. Deberan analizar los precios unitarios como se describen en el concepto del
catalogo considerando los materiales, mano de obra y maquinaria o
. herramientas necesarias y suficientes para garantizar la ejecucién de los
trabajos, si el contratista no presenta el desglose de los insumos necesarios
para la ejecuciéon de los trabajos, serd@ motivo de descalificacién de su
propuesta.

“ 4. Debera considerar para el andlisis de precios unitarios, el costo de los
insumos necesarios para la elaboracién de los trabajos puestos en obra,
tomando en cuenta la ubicacién de la obra y la dificultad para acceder a la
misma, los fletes y todo lo necesario para su correcta ejecucién. (\, '

5. El contratista debe contemplar mano de obra especializada suficiente y
necesaria para la ejecuciéon de los trabajos.

Wé. El programa general de ejecucién de los trabajos (documento PE 03) se
presentara por partidas, desglosando el total de los conceptos (con la
. descripciéon completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la
ejecucion de los trabajos, expresado en unidades, volimenes totales y costos,
indicando el nombre completo de la obra, respetando las fechas de inicio y

terminacién indicadas en las bases de esta licitacion.

7. Se debera considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con
medidas minimas (de 200 mts de alto por 300 mts de ancho) con la
descripcion de la obra en construccion, los tramites y permisos pertinentes, el

uipo de seguridad del personal de obra, asi como el sefialamiento y

mataeriales para proteger la zona de construccién de manera que se conserue

\\ el pdso peatonal y vehicular seguro y limpio en todo momento durante la
ej

i
Vol
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Se debera mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de

ejecucion, asi mismo la obra tendra que ser entregada totalmente limpia.

Los gastos generados para mantener limpio el sitio de los trabajos durante
todo el periodo de ejecucién, deberan ser considerados en el andlisis y calculo
de costos indirectos; a efectos de garantizar que el sitio intervenido sea
entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas.

En ningun caso la CEA tramitard o aceptard se genere un precio
extraordinario relativo a limpieza gruesa, fina o de la obra al final de los
trabajos, en el entendido que el contratista deberda considerar el alcance de | U
estos trabajos dentro de cada uno de los conceptos a ejecutar en la obra, a

efectos de garantizar que al final de la ejecucién de los trabajos el sitio
interuenido sea entregado igual o en mejores condiciones que las recibidas. /

Se debera considerar el manejo de residuos como parte de sus indirectos de
acuerdo al Articulo 19 de la Ley de Gestion Integral de Residuos del Estado de
Jalisco.

Los conceptos fuera de catalogo, deberan ser presentados dentro del periodo '
de ejecucién, en el formato autorizado, previo visto bueno del supervisor y \
debiendo quedar asentado en la bitacora de obra la fecha de autorizacién,
contando a partir de ésta con 30 dias naturales para su presentacién de

dlisis de precio unitario, en la Subdirecciéon de Costos y Presupuestos de la
Dirpccion de presupuestos y Contratos.

ando existan conceptos de trabajos adicionales a los previstos, deberan ser
autorizados por la Comisiéon Estatal del Agua de Jalisco y deberan
presentarse los andlisis de precios corresgpondientes con la documentacion

ra su revision, previamente a su

que los soporte y apoyos necesarios
ejecuciéon; la conciliacién

7 &

autorizagidn de los referidos precios unitarios
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deberd realizarse durante los siguientes quince dias hdbiles a su
presentacién, o en su caso cuando los conceptos no previstos sean de urgente
realizacién para la continuacién de la obra, se podrdan iniciar los trabajos sin
la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no
podrd exceder de diez dias habiles a partir de que el contratista los proponga.
En base al Articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Articulo 145 de su Reglamento.

Durante la ejecucién de los trabajos en el proceso para realizar el relleno o

acostillado de la tuberia en la zanja excavada con material producto de J

banco o bien con material producto de excavacién, se deberd considerar que
los trabajos de compactacion requeridos se ejecuten por cualquier medio,
garantizando el contratista el grado de compactacién requerido en el
concepto a ejecutar.

& 15. El contratista no podra sino por consentimiento expreso de la Comisién

Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedaran a favor del
estado.

Una vez leida la presente acta, se cierra dicho acto, a continuacién, se firmara de
conformidad al margen y al calce todos los participantes de ella.

Por parte deda Comision Estatal del Agua de Jalisc

ento y Operacién de

Direcciéon de Presypuestos y Contratos (CEA) Plantas de Tratamiento.

reccién de Saneamiento y Operaciéon de-
?/ Plantas de Tratamiento. (CEA)

W
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Representante de Contraloria Interna.

Supervisor de Obra
Direcciéon de Saneamiento y Operaciénl de
Plantas de Tratamiento. (CEA).
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