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Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco, a  20 (veinte) de mayo del 2026 (dos mil veintiséis) 

Licitación Pública Estatal No.  CEA-CON-EST-LP-011-26 

Licitantes y Personas físicas 

Presente. 

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, en mi función de Director de Presupuestos y 

Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ), y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, así como en el artículo en el artículo 65 

numeral 3 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. 

CEA-CON-EST-LP-011-26,  que tiene por objeto:  CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE TANQUE ALFREDO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Sobre el particular, se les informa a los interesados lo siguiente: 

1. Debido a los alcances del proyecto se hace entrega de una nueva versión del documento PE 01 (CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS) mismo que se enviará por correo y estará disponible en las oficinas de la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco, ubicadas en Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, en un horario de 09:00 

a 17:00 horas. 

2. Se notifica a los licitantes interesados en participar en este procedimiento que la nueva fecha de Presentación y 

Apertura de Proposiciones será el día  28 (VEINTIOCHO) DE MAYO DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS)  a las  09:30 HORAS. 

3. Se les informa que el nuevo plazo de ejecución para la ejecución de los trabajos es de  180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS 

NATURALES,  dando inicio el 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS) al 14 (CATORCE) DE DICIEMBRE 

DE 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS). 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente. 

ATENTAMENTE 

"2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacio 	undial que nos Une" 

Ing. Eric 	o Moreno Arévalo 

Direc 	esupuestos y Contratos 

de la C 	 tata) del Agua de Jalisco. (CEAJ) 
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