



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-PRO-EST-LP-016-25**

SEGUNDA CIRCULAR ACLARATORIA

Oficio Número: **CEAJ/DPC/100/2025**
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, a **22 (veintidós) de Abril del 2025 (dos mil veinticinco)**

Licitación Pública Estatal No. **CEA-PRO-EST-LP-016-25**

Licitantes y Personas físicas

Presente.

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, en mi función de **Director de Presupuestos y Contratos** de la **Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)**, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. **CEA-PRO-EST-LP-016-25**, que tiene por objeto: **PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO SUSTITUTO CHAPALA-GUADALAJARA: LINEA DE CONDUCCIÓN.**

1. Se hace de su conocimiento que el nuevo plazo para la ejecución de los trabajos será de **120 (CIENTO VEINTE)** días naturales, dando inicio el **30 (TREINTA) DE MAYO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)** y termino el **26 (VEINTISÉIS) DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).**

Así mismo, conforme al artículo 70, numeral 2 y 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se reitera lo manifestado en la junta de aclaraciones respecto a los siguientes puntos:

2. Se difiere el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones de la licitación para el día **09 (NUEVE) DE MAYO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**, a las **09:30 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.
3. La nueva fecha del Acto de Pronunciamiento de fallo es el día **VIERNES 23 (VEINTITRES) DE MAYO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**, a las **16:00 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE


Ing. Eric Walberto Moreno Arevalo
Director de Presupuestos y Contratos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
(CEAJ)

C.C.P. M. en C. Mario López Pérez, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Archivo

