



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-002-25**

FE DE ERRATAS

Oficio Número: **CEAJ/DPC/089/2025**

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, a **14 (catorce) de Abril del 2025 (dos mil veinticinco)**

Licitación Pública Estatal No. **CEA-CON-EST-LP-002-25**

Licitantes y Personas físicas

Presente.

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, en mi función de Director de Presupuestos y Contratos de la **Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ)**, y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, me refiero a la Licitación Pública Estatal No. **CEA-CON-EST-LP-002-25**, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE RETROLAVADO PARA LAS UNIDADES 1 Y 2 DE FILTROS CONVENCIONALES EN LA PPI MIRAVALLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO, OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que en alcance al Oficio Número **CEAJ/DPC/079/2025** con fecha del **08 (ocho) de Abril del 2025 (dos mil veinticinco)** por un error involuntario se elaboró con el siguiente título:

DICE: CIRCULAR ACLARATORIA

DEBIENDO DECIR: DIFERIMIENTO DEL ACTO DE PRONUNCIAMIENTO FALLO

Por lo que se realiza la aclaración pertinente, el contenido del mencionado oficio no se ve afectado y se reitera la información expresada en el mismo.

Por los alcances de la obra y la carga de trabajo de la dependencia, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el Acto de Pronunciamiento de fallo de la licitación que estaba programada para el día **14 (CATORCE) DE ABRIL DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**, a las **13:15 HORAS**, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasília No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **JUEVES 24 (VEINTICUATRO) DE ABRIL DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**, a las **16:30 HORAS**, en el mismo lugar de la programación original.

Además, se hace de su conocimiento que el nuevo plazo para la ejecución de los trabajos será de **228 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO)** días naturales, dando inicio el **02 (DOS) DE MAYO DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)** y termino el **15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DEL 2025 (DOS MIL VEINTICINCO)**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTRATOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA
CEA-CON-EST-LP-002-25**

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE



Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo
Director de Presupuestos y Contratos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
(CEAJ)

