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Oficio Número: CEAJ /DPC/ 245/ 2026 
Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Guadalajara, Jalisco, a  21 (veintiuno) de julio del 2026 (dos mil veintiséis) 

Licitación Pública Estatal No.  CEA-MOD-EST-LP-024-26 

Licitantes y Personas físicas 
Presente. 

A través de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, asi mismo, en mi función de Subdirector de Contratación 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ), y de conformidad con el artículo 35 de la Ley del Agua para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, asi como los artículos 31 y 32 de su Reglamento, me refiero a la Licitación Pública Estatal No.  CEA-

MOD-EST-LP-024-26,  que tiene por objeto:  MODERNIZACIÓN, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATITÁN, JALISCO. 

Sobre el particular, comunico a ustedes que por los alcances de la obra y la carga de trabajo de la dependencia, así como 
de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere 

el fallo de la licitación que estaba programada para el día  21 (VEINTIUNO) DE JULIO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS),  a las 

16:50 HORAS,  en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita 

en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

La nueva fecha de fallo es el día  MARTES 28 (VEINTIOCHO) DE JULIO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISÉIS),  a las  16:30 HORAS,  en 

el mismo lugar de la programación original. 

será de  148 (CIENTO CUARENTA 
MIL VEINTISÉIS)  y termino el  28 

Además, se hace de su conocimiento que el nuevo plazo p- a la ejec 
Y OCHO)  días naturales, dando inicio el  03 (TRES) DE GOS 
(VEINTIOCHO) DE DICIEMBRE DEL 2026 (DOS MIL VEINTIS 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindad 

n1 IP 

Página 1 de 1 


	Page 1

