

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-027-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

CONSTRUCCIONES  
FERRATEC  
José NÚÑEZ OLVIEROS

Guadalajara, Jalisco a 11 de Julio de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. **CEA-CON-EST-LP-027-19**  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. **CEA-CON-EST-LP-027-19**, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR ALDAMA (FRENTE 1), EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 11 DE JULIO DE 2019, a las 09:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, a las 09:30 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

  
Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos  
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV.  
ING. JUAN ARAÑALES

Contraloría Interna  
José de Jesús Olas S.  
PROYECTOS INGENIERIA  
Y CONSTRUCCIONES  
OSCAR CASTELLANOS P.

ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV  
Diego Lara  
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
VICTOR ROBERTO CARVAJAL HERNANDEZ