

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-029-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 11 de Julio de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes

No. **CEA-CON-EST-LP-029-19**

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. **CEA-CON-EST-LP-029-19**, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANTA ANITA II, TERCERA ETAPA DE TRES (FRENTE 1), EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 11 DE JULIO DE 2019, a las 10:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, a las 10:30 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

  
Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos  
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Página 1 de 1

Alquimia Grupo Constructor SA de CV  
Diego Lopez

INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
VICER-RECTOR CAROLINA HERNANDEZ

Juan Cesar Pasion  
GEN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV  
ING. JUAN AREVALOS

Const. y Edif. CORIBA  
Ing. Jorge Contreras  
Silvana Huelgas  
Soc. Gen. de

Contraloría Interna  
J. Juan  
Jose de Jesus Glee S.