

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-030-19

Ing. Joan de Dios de la Torre Tosca
[Signature]

DIFERIMIENTO DE FALLO

Arg. Carlos Felipe Lora Pan
[Signature]

Alquimia Grupo Constructor SA de CV
Diego Lara
[Signature]

Guadalajara, Jalisco a 11 de Julio de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes

No. **CEA-CON-EST-LP-030-19**

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. **CEA-CON-EST-LP-030-19**, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANTA ANITA II, TERCERA ETAPA DE TRES (FRENTE 2), EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 11 DE JULIO DE 2019, a las 11:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, a las 11:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV
VICENTE ROBERTO CARVAJAL FERNANDEZ

GRUPO CONSTRUCTOR FELMA SA DE CV
ING. JUAN AREVALOS

JUAN CARLOS PANCIA
CON INFRAESTRUCTURA Y CONTRATOS
[Signature]

Sobol Mendez
SOL-CONSTR-ETH
[Signature]

Controlaria Licencias
[Signature]

José de Jesús Glez Soria

Felipe de Jesús Ramirez Huater
Extra Construcciones S.A. de C.V.
[Signature]