

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-032-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 11 de Julio de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. **CEA-CON-EST-LP-032-19**
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. **CEA-CON-EST-LP-032-19**, que tiene por objeto: **SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES "SAN MARTIN" (FRENTE 1), EN LOS MUNICIPIOS DE TONALÁ Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 11 DE JULIO DE 2019, a las 12:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, a las 12:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.
Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Expekta construcciones, S.A. DE C.V.
Brenda Nava Martha Estrada
Gandía

Balebe Aguilar
Pablo Rodriguez

GRUPO CONSTRUCTOR FELCA SA DE CV
ING. JUAN AREVALOS

Salvador Mendez
Serv. Contr. Est.

Contraloría Interna
José de Jesús Cruz S.
Noé Amí
Méndez

Estela Noemí Fernández Pérez
DESARROLLADORA GLAR, SA DE CV

INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES SA DE CV
VICTOR ROBERTO CARVAJAL HERMOSILLO

Ralfeza construcciones
Alejandra Sevilla Lopez