

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-CON-EST-LP-034-19

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 11 de Julio de 2019.

Empresas y Personas Físicas Participantes
No. **CEA-CON-EST-LP-034-19**
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. **CEA-CON-EST-LP-034-19**, que tiene por objeto: **SUSTITUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES "SAN MARTIN" (FRENTE 3), EN LOS MUNICIPIOS DE TONALÁ Y SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 11 DE JULIO DE 2019, a las 13:00 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día JUEVES 25 DE JULIO DE 2019, a las 13:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo. Director de Presupuestos y Contratos
Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación

Grupo Constructor Felca SA de CV.
Ing. Juan Arevalos

Contraloría Interna
J. Luis de los Santos
No. 11 de julio de 2019
E. Hernández

Estela Nohemi Hernández López
DESARROLLADORA GUAR SA DE CV.

INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE SA DE CV
VICERROBO CARVAJAL HERRERA