



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
CEA-CON-EST-LP-063-20

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 15 de Octubre de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes  
No. CEA-CON-EST-LP-063-20  
Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-CON-EST-LP-063-20, que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN DE LA PRESA EL SALITRILLO, JALISCO.**

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la magnitud y gran audiencia de participación en las licitaciones y de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 21 DE OCTUBRE DE 2020, a las 09:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día **MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020**, a las 11:00 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**

Ing. Eric Walberto Moreno Arevalo.  
Director de Presupuestos y Contratos  
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

C.P.P. Arq. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación.

Recibido copia  
21/10/2020  
M.J.