



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia #1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CEA-REH-EST-LP-079-20

DIFERIMIENTO DE FALLO

Guadalajara, Jalisco a 15 de Diciembre de 2020.

Empresas y Personas Físicas Participantes

No. CEA-REH-EST-LP-079-20

Presente.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. CEA-REH-EST-LP-079-20, que tiene por objeto: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.

Sobre el particular, comunico a ustedes que por la complejidad de los trabajos y la minuciosa revisión que se requiere en esta licitación, así como de conformidad con el artículo 70, numeral 12 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se difiere el fallo de la licitación que estaba programada para el día 16 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 10:30 HORAS, en las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, sita en la calle Brasilia No. 2970, Colonia Colomos Providencia, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La nueva fecha de fallo es el día MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 10:45 HORAS, en el mismo lugar de la programación original.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General de la Comisión
Estatel del Agua de Jalisco

C.P.P. Ara. Arturo Rosas Sahagún. Subdirector de Contratación.



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SJ VAGOS CONSTRUCTORA
JUAN CARLOS CORONA M.

Grupo Constructor Felco
Miguel
More
Blum